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zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy a d’al$imi vSeobecne platnymi predpismi Slovenske;j
republiky.

6. Sucastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel).
Zhotovitel zaroveil akceptuje zavizok predkladat’ v elektronickej verzii (vo forméte MS
Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

7. Zmluva je vyhotovend v 6-ich rovnopisoch, zktorych v 4 rovnopisov dostane
objednavatel’ a v 2 rovnopisov zhotovitel’.

8. Zmluvné strany po oboznidmeni sa sobsahom zmluvy vyhlasuji, Ze suhlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym G¢inkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tito zmluva
bola uzatvorend slobodne a vézne na zéklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak sthlasu
s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

9. Dielo bude financované na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, medzi objednavatel'om a prislu§nym poskytovatel'om NFP.

Objednavatel’: Zhotovitel:

V Zlatych Moravciach, dila: 18.07.2019 V Zlatych Moravciach, dna: 18.07.2019

----------------------------------------------------------

Pramos Centrium s. 1. 0.
Hviezdoslavova 2211/86

05301 ZLATE MORAVCE

@
Prilohy: N
MOR K™
- €. 1 = Oceneny vykaz vymer (aj vo formate MS Excel)
- €. 2 — Harmonogram uskutoCnenia stavebnych prac
- &. 3 — Skusobny plan podl'a §13 zakona €. 254/1998 Zb.

. 4 — Poistna zmluva
. 5 — Zoznam subdodavatel'ov

1
¢
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- ditom kedy sa pisomnost vrati odosielatelovi ako nedorucena alebo ako
nevyzdvihnutd v tloZnej lehote, a to aj ked sa adresat oobsahu pisomnosti
nedozvedel,

- najneskdr 20 kalendérnych dni po tom, ¢o bola pisomnost’ preukazatel'ne odoslana
adresatovi na adresu uvedent v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky pisomnosti sa budu zasielat’ na adresu sidla uvedent
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na doruovanie sa nepovaZzuje za relevantnu, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavizuju vzdjomny rokovanim nahradit’ neplatné,
alebo neudinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zamer a tcel sledovany touto zmluvou.

Clénok 19
Zabezpeka na splnenie zmluvnych zavizkov

. Zhotovitel' je povinny zlozit' garanciu na splnenie zmluvnych zévizkov (d’alej len

,,garancia na splnenie zmluvnych zévizkov*) vo vyske 10 000 € na ucet Objednavatela.
Zhotovitel' je povinny zloZit' na udet objednavatela garanciu na splnenie zmluvnych
zavizkov najneskdr ku dfiu prevzatia staveniska a preukdzat jej zloZzenie
objednavatel'ovi.

. Objedndavatel vrati garanciu na splnenie zmluvnych zavizkov aZ po ukonceni celého diela

a odstraneni v8etkych vad a nedorobkov.
Objednévatel’ je opravneny uplatiiovat’ vo¢i zhotovitel'ovi narok na odskodné, v zmysle
garancie na vykonanie prac, vyjmuc ¢iastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

. Objednavatel’ je povinny vratit’ garanciu na vykonanie prac zhotovitel'ovi do 21 dni

potom, ako obdrzi kopiu Protokolu o vyhotovent diela bez vad a nedorobkov.

Clanok 20
Zavereéné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto ndvrhom zmluvy odo diia doruéenia podpisaného textu
objednavatelovi.

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu Statutdrnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
strén a G&innost’ uzatvorenim zmluvy medzi objednavatelom a poskytovatefom Ziadosti
o nenavratny finanény prispevok, ktorym je Environmentalny fond, diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v sulade sustanovenim § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Z.z.
Obcianskeho zédkonnika.

Menit' alebo doplfiat’ text tejto zmluvy je mo#né len formou pisomnych, o&islovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutdrnymi organmi obidvoch zmluvnych
stran a po schvaleni poskytovatel'a NFP.

Prava apovinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy prechadzaji na pradvnych nastupcov
zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne rie§ené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika Slovenskej republiky v platnom

IBAN: 5K 23 0900 0000 0051 1955 8127 I€0: 47572221 DIC: 2023981047 I€ DPH: 5K2023981047
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Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizujl, Ze obchodné a technické informécie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouzijii na iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeéi pokrytie vSetkych &innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osvedéeniami a opravneniami
v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovat’ objednavatel’a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych diioch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podla potreby. Ich
stalymi udastnikmi budd povereny zéastupcovia objednavatela a povereny zéstupcovia
zhotovitela.
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrZiavat’ vSeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednévatel’a, pokynmi
objedndvatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §tatnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy budi rieSené
dohodou zmluvnych stran; v pripade pretrvavajicich nezhdd cestou prislusného sudu.
Ak sa vyskytnt rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:
a) zmluva o dielo, vykaz vymer
b) projektovad dokumentacia

Pri rdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych Vylobkov pre ktoré platia obecné
zavdzné skuSobné postupy, moZe kazda strana po predchadzajuicom upozorneni druhej
strany dat’ vykonat’ materialovo-technické preskimanie $titnym, alebo Stditom uznanym
miestom pre skisky materidlu. Vysledky tychto skuSok st zavizné. Néaklady na skusky
zna$a strana, ktord nebude v tomto spesna.
Rozpory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitel'a zastavit’ préace.
Zhotovitel moze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykondvanim diela podla tejto zmluvy
len personal, ktory mé pozadovanua kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykondva potrebné
prace podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a je dostatoéne
vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nézoru nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbéava riadne vykonavanie svojich povinnosti,
alebo nedodrziava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi
a ochrany Zivotného prostredia, a prikdzat' zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a
nahradil ho novym. Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opa¢nom pripade
ma objednavatel’ pravo postupovat’ podla €l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypolty, vysledky overenia vypoétov alebo iné podklady ktoré zhotovitelovi
poskytol objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmu byt bez sthlasu objednavatel’a
zverejnené a pouzité na iné ako dohodnuté ucely t.j. na vykonanie préc.
Pisomnosti zasielané podl'a tejto zmluvy sa povazuju za dorucené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene iné:

- diiom prevzatia pisomnosti adresatom,

- diiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,

IBAN: SK 23 0900 0000 0051 1955 8127 1€0: 47572221 DIC: 2023981047 IC DPH: 5K2023981047
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Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom, a
to aj v pripade, ak sa takd vada stane zjavnou aZ po tomto Case, pokial zhotovitel
nepreukaze, Ze k vade do$lo zavinenim objednavatel’a. Zhotovitel' zodpoveda za vady
diela vzniknuté po jeho prevzati objednavatel'om, ak st spdsobené porusenim povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoved4d za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov
dodanych objedndvatel'om alebo v ddsledku plnenia pokynov objednavatel’a, pokial
zhotovitel’ na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednévatel'a upozornil,
objednavatel’ viak napriek tomu trval na ich pouziti. Zhotovitel’ viak zodpovedd za vady
Diela, ktoré vznikli v dosledku pouzitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objednavatel’a, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objednavatel'a
neupozornil, ibaze by tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odborne;j starostlivosti nemohol
zistit’,

Akékol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou
formou bezodkladne po ich zisteni. Ak objednavatel’ pozaduje odstranenie vad Diela, je
zaroveti opravneny urcit’ primerant lehotu na ich odstranenie, s prihliadnutim na povahu
vady a svoje opravnené zdujmy, ktor( je zhotovitel’ povinny dodrZat’; pri zdvaZnych
vadach Diela je zhotovitel' povinny zadat’ s ich odstralovanim okamzite po doruceni
ziadosti objednavatel’a, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V
spornych pripadoch nesie néklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel, a to az do
rozhodnutia reklamacie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel’ neodstrani
vady podla pokynov objednavatel’a v lchote nim uréenej, ma objednavatel’ pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitel’a.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela poéas zaruénej doby, je zhotovitel
povinny odstranit’ vadu bezplatne a bez zbytoéného odkladu po pisomnom uplatneni
reklamacie objedndvatel'om v stlade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinend zhotovitel'om, ktord podstatne ovplyviiuje pouZzitel'nost’
alebo funk¢nost’ Diela/jeho Casti, a objednavatel'ovi vznikne z dovodu takej vady skoda,
je zhotovitel' povinny uhradit’ objedndvatel’ovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika, ak objednédvatel’ vyuZije svoje prdvo a vyzve zhotovitel'a na
thradu Skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podl'a ¢lanku 15 ods. 5 v zaruénej lehote sa zhotovitel’ zavédzuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit’, najneskdr viak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, a to opravou alebo vymenou vadne;j ¢asti Diela za novi alebo dodanim
chybajtcej ¢asti Diela v stlade s pokynmi objednavatela.

Zhotovitel' sa zavdzuje najneskdr do 4 dni odo dila dorudenia reklamdcie zacat’ s
odstrafiovanim vad a v ¢o najkratSom, technicky moznom déase ich odstranit’. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrzania dohodnutej lehoty mdZe objednavatel’ nechat” vykonat' opravu
tret'ou osobou a naklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi. Z&ruku
za opravy vykonané v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny
fakturovanu ¢iastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorucenia faktury.




Centrram

Sidlo:

o www.pramos.sk

Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

4.

o]

Na pisomnu Ziadost’ objedndvatela je zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného odkladu
reklamované vady odstranit’, aj ked’ neuzndva, Ze za vady zodpovedd. V spornych
pripadoch zna$a naklady na odstrdnenie vad az do rozhodnutia sidu o reklamaécii
zhotovitel'.

Ak pocas kolaudaéného konania budi zistené zainteresovanymi osobami zavady
a nedorobky, ktoré brania uZivaniu, resp. bezpe¢nej prevadzke aneboli uvedené v
preberacom protokole podl'a €l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel' ich okamZite bezplatne
odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel’ nemdze dielo uzivat’ alebo ho
mdZe uzivat’ len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1400,00 EUR
za kazdy kalenddrny defi omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému
v harmonograme, ktory je prilohou ¢&. 2 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny vyuctovat’ zmluvné pokuty.

Ak zhotovitel' neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom
protokole o odovzdani aprevzati prac vlehote urenej na ich odstranenie zaplati
objednavatel’'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1400,00 EUR za kazdy defi omeskania a za
kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak zhotovitel’ neodstrani reklamované vady predmetu zmluvy v éase podla Elanku 16
ods. 2 tejto zmluvy zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1600,00 EUR za
kazdy defi omeskania.

Zhotovitel’ zaplati zmluvnu pokutu 500,- € za kazdé poruSenie povinnosti definovanych
v ¢lanku 8 tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednédvatel’a s hradou faktiry po termine jej splatnosti, zaplati
objednavatel’ trok z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zédkonnika v zneni
neskor§ich predpisov a v zneni § 1 ods. 1 vykonavacieho vladneho nariadenia ¢. 21/2013
Z.. z. k Obchodnému zdkonniku.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatel'ovi v dosledku nedodrZania terminu ukoncenia stavby z dévodov na strane
zhotovitel'a s vynimkou nedodrzania terminu ukonCenia stavby vplyvom Zivelnej
udalosti. Za Skodu spdsobent objednavatelovi sa povazuje akdkol'vek sankcia alebo
kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi
v dosledku nedodrZania harmonogramu ukondenia stavebnych prac v rdmci projektu.
Uhrada alebo zépo&et zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokonc¢it’ ani jeho d’al$ich povinnosti podla zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaji na ndhradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dnf odo diia dorucenia dokladu, ktorym
bude stanovena majetkova sankcia.
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Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpovedé za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a podas zaruénej lehoty bude mat” dohodnuté vlastnosti,
7e zodpovedd platnym technickym predpisom a STN, vyhlaSkam a zakonom
vztahujicim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dodané mnoZstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi
uvedenymi v supise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedajt za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody
zavinené osobami ktoré pouZiji na splnenie svojich zavizkov.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zadina plynut ditom protokoldrneho prevzatia diela
objednévatel'om, t. j. diiom ukongenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez

‘zavad, alebo diitom vydania potvrdenia o odstraneni vietkych vad anedorobkov

10.

11.
12.

uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy.
Zhotovitel zodpoved4d za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objednavatel'ovi. Za vady, ktor¢ sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovite!l’ iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouZiti
trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich 0sdb, ktoré mézu nastat’ poas vykondvania prac alebo ako ich dosledok.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zdruCnej doby ma
objednavatel’ pravo poZadovat’ a zhotovitel' povinnost” bezplatného odstrdnenia vady.
Zhotovitel’ mus{ na vlastné naklady odstranit’ vietky skody na vykonanych pracach alebo
ich dastiach, ktoré vzniknt pocas obdobia od zagatia prac do ich protokolarneho prevzatia
objednavatel'om a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vietky $kody na predmete plnenia spdsobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddoddvatefom po&as ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za u&elom plnenia zdvizkov pri odstratiovani vad a opravach pocas zaruénej
lehoty a vzniknuté $kody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ $kody vzniknuté z uplatnenych vad poas zaru¢nej lehoty.
Zhotovitel' zaruduje, Ze pouZité materidly st nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji
poziadavkam objednévatel’a a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Cldnok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpovedd za to, 7e Dielo ma v ¢ase podpisu preberacicho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v sulade s prislu$nymi pravnymi
predpismi, technickymi normami anemé vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢
znemoztovali riadne uZivanic Diela na predpokladany ucel.
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i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku dfiu zmluvného dokonéenia vniitornych
prac boli vntitorné priestory uZivania schopné a bez vad.

j) Za dokonCené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

Clénok 13
Podmienky odstiipenia od zmluvy

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je uéinné dilom
dorucenia ozndmenia o odstipeni zmluvnej strane.

Objednavatel’ mdZe az do dokoncenia prac odstupit’ od zmluvy v niZ¥ie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva

a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany ndvrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela alebo ak zhotovitel' vstupil do
likvidécie.

b) Ak zhotovitel' meka s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyZdne, alebo
s ukon¢enim diela podl'a zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urlenej
objednavatelom dielo nedokonéi. Za meskanie sa nepovaZuje prediZenie doby
vystavby z dévodov uvedenych v ¢l. 4 bod 5 a 8.

¢) Ak zhotovitel' v stvislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'om v stavebnom denniku nie st
zo strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

e) Ak nie su po vyzve objednavatela v stavebnom denniku realizované konstrukcie
aprace v stlade s poZiadavkou na kvalitu realizdcie diela(vid’ zmluva, projekt,
platné STN, technologické predpisy ...).

f) Ak v priebehu vykondvania diela bol §tatutdrny organ, alebo &len Statutarneho
organu zhotovitel'a pravoplatne odstdeny za trestny &in, ktorého podstata stvisi
s podnikanim.

g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoZiiuje
vecnu a Casovu realiziciu diela.

h) V stlade s § 19 zédkona o verejnom obstardvani.

Zhotovitel méZe odstipit’ od zmluvy ak objedndvatel’ neplni zmluvu alebo porusil
povinnosti z nej vyplyvajice, a tym zhotovitelovi znemoZni vykonanie prac.

Néarok na uhradu sluzieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku dfiu odstiipenia
od zmluvy so splatnostou podla élanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostdva zachovany a
vyuctuje sa podl'a zmluvnych cien v rozsahu ukonéenych, funkénych samostatnych ¢asti
diela bez vad a nedorobkov.

Zhotovitel' protokoldrne odovzdd a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel
vykonal v priebehu realizicie diela, najneskdr do 30 dni po odstipeni od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predlozit’ overitené vyuétovanie vykonanych sluZieb, prac a
dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)
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Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel
prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objedndvatel'a do 7 dni od nadobudnutia
uéinnosti zmluvy o dielo.

2. Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdé objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko
véitane hranic vonkajsich ploch.

3. Zhotovitel zabezpeéi k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby
ich mohol pouzit’ na pripravu a vykonanie prac.

4. O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a
objednavatel'a zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1. Zhotovitel' splni zmluvny zévézok podla €l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim
predmetu plnenia zmluvy objednavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzddva a objednavatel preberie dokonlené dielo schopné
samostatného uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznadmit® 14 dni vopred
pripravenost’ na odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa mé vypisat’
preberacie konanie. Objednavatel’ vypiSe preberacie konania najneskér 7 dni pred
poZzadovanym terminom.

¢) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava komplexnymi skuiSkami, alebo
vykonanim inych skGSok, musi ozndmit’ defl ich zacatia. Ku dilu odovzdania
zhotovitel’ pripravi vSetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych
skuskach, atesty, certifikaty, navody na obsluhu, zaruéné listy atd’. a 2x kompletnt
sadu projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objedndvatel spolofne so
zhotovitel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole budu
uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu
uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednédvatel a
zhotovitel’ zdpisnicu, v ktorej uvedd svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f) Zhotovitel’ odstrani svoje zariadenia, materidl a stroje zo staveniska do 3 dni po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel' povinny upravit
stavenisko do pdvodného stavu (terénne Gpravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méze zhotovitel’ ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstrénenie
je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a materidl musi zhotovitel
umiestnit’ tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uZivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podl'a ods. pism. f), g), tohto ¢lanku je zhotovitel
povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 eur za kazdy defi
omeskania az do dna skuto¢ného vypratania staveniska.
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3. Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitel'né priepisy. Perforované listy su éislované zhodne
s pevnymi listami.

4. V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na
stavenisku. Jednd sa najmd o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej
dokumentécie, prehl’ad skusok kazdého druhu, atd’.

5. Denné zdznamy C¢itatene zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten defi, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu.
Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat’ vol'né miesta.

6. Okrem stavbyvediceho mdze robit’ potrebné zaznamy do dennika technicky dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohl'adu a pripadne iné organy $tatnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitel'a a objednévatel'a, koordinator bezpe€nosti prace na stavenisku.

7. Ak stavbyveduci nesthlasi so zdznamom objednéavatel'a alebo projektanta, je povinny
pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladd, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

8. Ak je na stavbe technicky dozor objednavatel’a, je stavbyveduci povinny predlozit’ mu
denny zdznam najneskor v nasledujici pracovny deil a odovzdat’ mu prvy priepis. V
pripade, Ze je na stavbe obCasny technicky dozor objednavatel’a je zhotovitel’ povinny
najmenej raz do tyZdiia zaslat’ objednavatel'ovi doporucene priepis zdznamov v denniku
ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.

9. Kopiu dennika archivuje zhotovitel’ 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
préac.

10. Objednévatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zdznamom v fiom uvedenym déva svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zépisu
nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby
s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitel'om

- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zG¢astnenych na realizacii
stavby

- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu,
ktoré boli objednéavatelovi zaslané pisomne

- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy

- suhlas sndhradnym technickym rieSenim pri zmendch vzniknutych pocas
realizacie a zmenu materialov, pokial’ je k nim predchadzajuci kladny sihlas
projektanta

- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné

11. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.

12. Original stavebného dennika odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani diela.
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g)

v pripade, Ze je ohrozend bezpeénost’ uskutoilovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vazne hospodarske skody.

Technicky dozor nie je oprdvneny zasahovat' do hospodarskej Cinnosti
zhotovitel’a.

2. Zhotovitel’ odovzdd objedndvatel'ovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materialov,
doklady o kvalite zabudovavanych materidlov (prehlasenie o zhode, certifikdty, meracie
protokoly...) v stlade so zdkonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zikonov v platnom zneni asnimi suvisiacimi vScobecne
zaviznymi pravnymi predpismi, zktorych budi zrejmé technické parametre
a charakteristiky materialov este pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel’ predloZi zastupcovi objedndvatela:

a)

b)

1))
g)

vzorky materidlov, vyrobkov apovrchov, ktoré chce pouzit. PouZiju sa len
materialy, vyrobky apovrchy schvédlené zastupcom objednavatela. T.j.
Specifikovat’ vSetky materidlové polozky uvedené vo vykaze vymer

certifikéty, resp. vyhlésenia o zhode legislativnych predpisov na v8etky dodédvané
materidly a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skiskach.

doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych
vyrobkov a materidlov a do ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel’. Zhotovitel
ich objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

,»Plan ochrany pred poziarmi* (zriadenie proti poziarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvaranie pred zafatim prac) je povinny
zabezpecdit’ zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi.

Plan organizacie vystavby (POV).

Plan bezpetnosti aochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na
vykonévanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania v stlade
s prisludnymi STN, $pecifikdciami alebo skugobnym pldnom podla §13 zdkona ¢.
254/1998 7. z. o verejnych pracach v zneni zékona ¢. 432/2013 Z. z, ktory tvori prilohu
¢. 3 tejto zmluvy:

a)
b)

c)

kontrolou dodédvaného materidlu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materialov a prac, ktoré nesplitali podmienky
tejto zmluvy pri kontrole podl'a pism. a) v tomto bode.

odovzdé podas realizécie diela objednavatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskutoénenych kontrolach, kontrolnych skuiskach a meraniach do 3 pracovnych
dni od ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stvisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnit’ im vietku potrebni stiéinnost’.

5.1. Oprévnené osoby na vykon kontroly /auditu st oprdvnené vstupovat’ do
objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to stvisi s predmetom tejto
zmluvy a pozadovat' od zhotovitel'a predloZenie originalnych dokladov a int
potrebnu dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné
d’alSie doklady stvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

IBAN: SK 23 0900 0000 0051 1955 8127 I€0: 47572221 DIC: 2023981047 IC€ DPH: 5K2023981047



é

Sidlo:

www.pramos.sk
1 2 P S

Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,

- Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

- Urad vladneho auditu, certifikaény orgn a nimi poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

- Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,

- Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

5.3 Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na ndpravu nedostatkov

zistenych kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote

stanovenej opravhenymi osobami mna vykon kontroly azaroveni zaslat
objednavatelovi informaciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych

nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a ¢innostiach, ktoré vykondva. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:

datum, pracovna doba, pocasie

podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlive prace

druh a podet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prc s posidenim kvality

doddvky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukeii a montdZneho
materidlu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osvedCeni a certifikatov o
materidloch a vyrobkoch, mnoZstvo, skuto¢nu kvalitu

daje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prisluSnej poloZzky v rozpocte
alebo projekte

zéznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najmé u prac, ktoré
buda d’al§im postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

prerusenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim pric¢iny
vykonané skugky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujuce okolnosti vplyvajtce na kvalitu diela

zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd"., ktoré¢ boli kontrolované po preruSeni
prac

zévazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doSlo pri
vykonévani prac

zaznamy o pouceni zamestnancov

zdznamy o vSetkych vykonanych zmendach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas

zdznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumenticie o
vysledkoch merania
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34.

35,

f) v priestoroch objedndvatel’a sa budu jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom
odeve viditel'ne ozna¢enom nazvom firmy

g) pred vstupom na pracovisko odovzdd zastupcovi objednavatela zoznam
zamestnancov, ktori bud( priamo vykonavat' price na predmete zmluvy
a v pripade potreby ho aktualizovat’

h) preukazatelne obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, tesp.
zdrZiavania sa na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez
vedomia a suhlasu objednavatel’a.

Zhotovitel od$kodni objednavatel’a za vSetky néroky tretich os6b ohl'adne poruSenia
patentovych prav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materidlu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouzivanych pre
dielo, alebo v suvislosti s nim a za vietky vzniknuté kody, néklady, poplatky a vydaje
vzniknuté z tychto dévodov alebo v stvislosti s nimi.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma uzavretd poistnd zmluvu zodpovednosti za Skodu
spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktora by mohla byt
resp. bude spdsobena prevadzkovou Einnost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny
za Dielo v eur bez DPH. Poistna zmluva, resp. jej overend fotoképia bude tvorit’ prilohu
¢. 4 tejto Zmluvy.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a) Technicky dozor objedndvatel’a pri realizacii predmetu plnenia bude vykondvat
Ing. Marian Mokrai s evidenénym &islom opravnenia na vykon stavbyvediceho
05539.

b) Zhotovitel' poveruje vykonom ¢innosti stavbyvediceho - Ing. Jaroslav Kocian

s evidendnym &islom oprdvnenia na vykon stavbyveduceho 03687. V jeho
nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Vladimir Racek .
Technicky dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju
podla dokumentacie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov
vyrobeov, bezpeénostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

¢) Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnena zastupovat
objednavatel’a na rokovaniach vo veciach technickych. Objedndvatel’ poveruje
prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacieho protokolu a zapisov
o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkeii vediiceho oddelenie rozvoja
mesta a stavebny dozor.

d) Technicky dozor ma pristup na vietky pracoviska, kde sa zmluvné vykony
realizuju alebo skladuju. Na vyziadanie mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky
materidlov, vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady stvisiace s predmetom
plnenia.

e) Technicky dozor je opravneny dat” pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy do stavebného dennika.

f) Technicky dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit
préace, pokial’ zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to
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zasahovaniu do prav tretich 0s6b nasledkom znegistenia, hluku, vibracii, prachu
alebo inych pri¢in, vznikajicich v ddsledku jeho ¢innosti
e) vykona také opatrenia, aby znelistenie vzduchu a priemyselny odpad zo
staveniska vznikajtci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané
platnou legislativou.
Zhotovitel’ je povinny neprekrocit’ hluénost’ a prasnost’ svojich prac podl'a platnych STN
a prislugnych nariadeni SR.
Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a d’al§ich médii na
stavenisko a pracovisko po cely &as realizovania diela vratane meraov arozvodov.
Systém rozvodov a v8etky pouZité zariadenia budu v stlade s prislu$nymi normami STN.
Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, za vodne astoéné az do uplného
dokonéenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel’ podas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovévat’
poriadok a istotu a bude na svoje naklady anebezpeenstvo priebezne odpratavat
a odvazat’ zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innost'ou a bude
ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle zédkona &. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov..
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri
preberacom konani.
Zhotovitel' hradi vSetky ndklady apoplatky za docasné vyuzivanie komunikécii
v stvislosti so stavbou.
Zhotovitel’ si zabezpeti na svoje naklady dostatoéné dodatoéné plochy mimo staveniska,
ktoré potrebuje pre ucely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana
objednavatel'om je nepostacujlca.
Vsetky zariadenia zhotovitel'a, dofasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitel'om sa
po prevoze na stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel’ ich
a ani ich ¢ast’ bez suhlasu zastupcu objednavatel’a neodvezie. Zastupca objednavatel’a je
povinny takyto suhlas vydat’ vZdy v pripade, pokial’ postup prac nepredpoklada vyuzitie
technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.
Vsetky dodasné stavby zhotovitela musia vyhovovat' platnym pravnym predpisom,
hlavne predpisom o bezpecnosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestndvat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilost'ou na
uréeny druh pracovnej ¢innosti
b) bude dodrziavat bezpetnostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre
ochranu Zivotného prostredia
¢) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpeénostou prace vratane sustavnej kontroly
bezpeCnosti prace pri vSetkych d&innostiach na stavenisku a pracovisku
objednavatela
d) upozorni objednavatela na vSetky mozné rizika, ktoré by mohli viest’ pri jeho
¢innosti na pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov
objednavatel’a alebo tretich 0s6b alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych
zariadeni a objektov
e) bude reSpektovat' zékaz fajlenia, zdkaz prind3at’ a pouzivat na pracovisku
a v priestoroch objednavatel’a akékol'vek alkoholické napoje a omamné latky

IBAN: SK 23 0900 0000 0051 1955 8127 1€0: 47572221 DIE: 2023981047 IC€ DPH: 52023981047



BRAM9S
6@“&“"’&4.4.4. o _ \fvww.pramos.sk

Sidlo:

Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

17. V pripade, Ze sa zastupca objednavatel’a po riadnej vyzve na preverenie prac v urenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, pokial’ také odkrytie
pozaduje. Ak sa pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze préce boli vykonané vadne, nesie
naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel’.

18. Technicky dozor vykonéva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitefom,
priom zhotovitel’ je povinny zabezpeit’ ucast’ svojich zamestnancov pri preverovani a
bez medkania urobit’ opatrenia na odstrénenie zistenych vad a odchylok od projektu.

19. Skutodnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypolty, dodavky, vzorky a
vykonané prace, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykonéavanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu zakazky.

20. Zhotovitel' zarucuje, ¢ ma vietky povolenia alicencie, ktoré si  nevyhnutné
k zhotoveniu diela a Ze tieto povolenia s postadujice k tomu, aby mohol dielo riadne
zacat’ a dokondit’.

21. Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to,
e bude mat’ pre zamestnancov vietky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifika¢né
potvrdenia pre realizéciu diela.

22. Zhotovitel’ vykon dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podl'a tejto zmluvy o dielo.

23. Zhotovitel plne zodpovedd za vhodnost’ a bezpe&nost’ vietkych prac a stavebnych metod
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

24. Zhotovitel’ zodpoveda:

a) za presné vytySenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a Grovniam
s ohladom na vy&Sie uvedené za spravnost’ polohy, Grovni, rozmerov a vytyCeni
vietkych Casti diela

b) za zabezpelenie vietkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vyty€eniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje ndklady zabezpedi Gradne kontrolné zameranie, ktoré urci
presnti polohu vietkych objektov stavby a odovzdd objednavatelovi original
tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) vpripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v Urovni,
rozmeroch alebo vytyéeni akejkolvek Casti diela, zhotovitel' na vlastné naklady
tuto chybu okamzite opravi.

25. Zhotovitel po cely &as realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpovedd za bezpe€nost aochranu zdravia pri praci za vietky osoby na
stavenisku, bude udrZiavat’ stavenisko adielo (pokial nie je dokoncené
a odovzdané do uZivania objednavatel'ovi) v naleZitom stave tak, aby tymto
osobam nehrozilo nebezpedic a d’alej zabezpeti, aby vietky osoby na stavenisku
boli riadne intruované a plnili vietky pokyny tykajice sa bezpe&nosti prace podl'a
platného prava

b) zodpoveda poéas vystavby, t. j. od zalatia do iplného dokoncenia za majetkova
a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a dodavok azabezpedi na vlastné ndklady vSetky nevyhnutné
bezpe¢nostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych os6b na stavenisko

d) vykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku imimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti
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10. Zhotovitel' je povinny uviest’ udaje o vetkych zndmych subdodavateloch s uvedenim
podielu plnenia a predmetu subdodavok, ako aj tidaje o osobach opravnenych konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a ddtum narodenia, a uvedené
Udaje doplnit’ do Prilohy ¢. 5 tejto Zmluvy. Subdodavatelia uvedeni v Zozname
subdodévatelov musia spiiiat’ podmienky podla 32 ods. 1 zékona & 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych (d’alej len Zakon o VO).
Doklady preukazujice splnenie § 32 ods. 1 Zakona o VO subdodavatel'mi Zhotovitel
predloZzi ako prilohu k Zoznamu subdodéavatel'ov. V pripade, Ze zhotovitel' nevyuZije
subdodévatelov pri plneni predmetu zdkazky, tuto skutonost’ preukdze Eestnym
vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

11. Zhotovitel je zaroveti povinny do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia zmluvy
snovym subdodavatelom predloZit’ objednédvatel'ovi aktualizované znenie Prilohy ¢&. 5
tejto Zmluvy. Zhotovitel' zaroveit predlozi Objednavatelovi doklady preukazujuce
splnenie podmienky podla § 32, ods. 1 Zakona o VO za tohto nového subdodavatela. V
pripade, e subdodavatel’ nebude spiiiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 Zakona o VO, zo
strany objednévatel’a nebude takyto navrh na zmenu subdodéavatel’a akceptovany.

12. Zhotovitel’ aj subdodéavatelia musia zarovel spifiat’ podmienky zékona &. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora pocas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vzt'ahuje povinnost’ zépisu v danom registri.

13. Zhotovitel’ moze navrhnut' dodatok k Zoznamu subdodavatelov alebo vyskrtnutie zo
Zoznamu subdodavatel'ov. Zhotovitel' predklada tieto Upravy pisomne objednavatel'ovi
k odsuhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato uprava
ma byt odovzdana véas tak, aby nezdrovala vykonavanie diela. Upravy zoznamu
subdodévatelov nebudi u¢inné bez predchadzajiceho pisomného odsihlasenia
objednavatel'a. Odsuhlasenie subdodavatelov objedndvatelom Ziadnym spdsobom
nezbavuje zhotovitel'a zdvédzkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajucich zo zmluvy.

14. Objednévatel je v opodstatnenych pripadoch so suhlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnit’ o zniZeni rozsahu diela avyzvat' zhotovitela na uzatvorenie dodatku
k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve.
Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnena aj zmena terminu realizécie diela
uvedeného vtejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po
odsuhlaseni poskytovatel'a NFP a po dohode so zhotovitelom stanovit’ aj novy (kratsi)
termin ukonéenia a odovzdania diela.

15. Zhotovitel' nevykondva Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia technického
dozoru a poskytovatela NFP. VSetky poziadavky na pripadne technicky zdévodnené
zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané do stavebného
dennika a az po ich odsuhlaseni objednavatel'om a poskytovatel'om NFP moze zmeny
zhotovitel' realizovat’. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sthlasu objednavatela
odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentécie alebo jej zmien,
ponuky a poZiadaviek v sut'aznych podkladoch, nebudt uhradené.

16. Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objedndvatela na preverenie a prevzatie
vietkych prac, ktoré budi v d’alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucend objednavatelovi pisomne, najmenej 3 dni
vopred. Vyzva sa modze uskutoCnit’ zdpisom v stavebnom denniku, pokial taky zapis
zastupca objednavatel’a podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.
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kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brusiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od
stupiia automatizacie a na miestach s moZnost'ou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie
horfavych podlahovych a stre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia,
elektrotepelnych spotrebi¢ov a zariadeni alebo horTavych lepidiel a odstrafiovanie
starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia
s otvorenym ohfiom na miestach s moZnostou vzniku poziaru, ale aj v pripade
vykonévania inych ¢innosti so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ktoré mdzu
byt v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich
predpisov avyhlagky & 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich
predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvy$enym nebezpeenstvom vzniku poZiaru, ¢i
uZ pri demontéZi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat’
technicky dozor a zabezpeéit' vSetky tlohy ochrany pred poZiarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Zhotovitel’ vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnti zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om repektuje technické $pecifikécie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlasky platné v SR, najmé Specifické podmienky zakona €. 237/2000 Z. z., ktorym sa
men{ a dopliia zakon & 50/1976 Zb. o tzemnom plinovani a stavebnom poriadku
(stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
a knemu prislusné vykondvacie prepisy, Vyhlasku ¢&. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané osobami sobmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientdcie, Vyhlasku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky & 508/2009 o bezpe€. opatreniach pri elektrickych a plynovych
zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢&. 281/2006 Z. z. o bezpe¢nostnych poZiadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami, zdkona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,zakon
0 bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o
minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani pracovnych
prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o minimdalnych bezpeénostnych a
zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlasky €. 147/2013 o podrobnostiach na
zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stivisiacich a podrobnostiach o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
&innosti, zakona &. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov,
zdkona ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona &.
137/2010 Z. z. o ovzdu$i a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajucimi z povahy realizacie diela, ako aj v silade s pokynmi objednévatela a
poskytovatela NFP. Zhotovitel je povinny preukdzatel'ne poudit’ vietkych zamestnancov
aj svojich subdodévatel'ov pracujicich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle
vietkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmé predpisov o bezpe¢nosti
a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ pri praci a ochranu
zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osbb, ktoré sa sjeho vedomim pohybuj
v mieste plnenia. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci na predmet plnenia musi
byt’ k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

Objednavatel’ bude podl'a potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a ulohy je zhotovitel' povinny plnit’.
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Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo diia dorucenia faktiry objednavatel'ovi. Za deil
dorudenia sa povazuje deil, v ktory je doruéena faktira prevzata objednavatel'om

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia
vykonané a zhotovené vyluéne pre poZzadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluZbach uz
vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za defi uhrady sa povazuje deil odpisania prislusnej sumy zucétu objednavatela
v prospech U¢tu zhotovitel'a.

Clénok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy.

Clénok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realizacii dicla musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na
profesionalnej drovni a musia vyhovovat' § 43 g zakona €. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov. Materidly a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt
v8eobecne dobrej kvality, vopred odsuhlasené objedndvatel'om, technickym dozorom
a autorom projektovej dokumentacie a musia spifiat’ poZiadavky § 43 f zdkona &. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osved€enia o vhodnosti ich pouZitia na stavby
a licencie na vykondvanie predmetnych technolégii a pod., najneskér pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objednavatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykondvanie prac, vSeobecne zauZivané
pracovné a technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych
vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajicich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materidly uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel’ dodat’ bez
akychkolvek prdv tretich osdb tj. si jeho vlastnictvom atakto ich odovzdéava
objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vetky nastroje a zariadenia potrebné pre realizaciu predmetu
plnenia v naleZitom stave a zabezpeéi koordinaciu svojich poddodavatelov.

Zhotovitel’ zabezpedi vykonané prace, materialy a vyrobky urené pre predmet plnenia
pred poskodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatel'om.
Postup prdc musi byt vykonany v sulade s projektovou dokumentaciou tak, aby
stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stale zabezpedeny proti vniknutiu tretich oséb
a aby poveternostnymi vplyvmi nedo$lo k poskodeniu obnaZenych konstrukeii.
Materiély a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 1 tohto élanku, musi zhotovitel’ na vlastné
naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu znaSa
zhotovitel’ bez naroku finanénej Gthrady zo strany objednavatela.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ predpisy na t¢ely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel’ v pripade vykondvania &innosti, ktoré vytvéraji zvySené riziko
mozZnosti vzniku poZziaru, najmé zvdaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spractivania
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Zhotovitel' si uplatiiuje narok na uhradu za vykonané préce a dodavky vystavenym
faktary po ukon&eni realizacie celého diela. Faktura bude obsahovat’ vietky naleZitosti
datlového dokladu v stlade s § 71 zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, 1CO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, 1CO, DIC objednavatel’a
c) ¢islo zmluvy
d) <&islo faktary
e) datum uskutoéneného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktary
g) deni odoslania a splatnosti faktary
h) oznadenie finan¢ného ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit’ (musi byt’ v stilade
s touto zmluvou)
1) oznacenie diela
j) supis vykonanych sluzieb, pric a doddvok mesa¢ne podpisanych technickym
dozorom objednévatel'a
k) podkladom pre fakturdciu je stpis vykonanych sluzieb, prac adodavok
odsthlaseny objednavatel'om a technickym dozorom
) vysku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovt fakturovanti sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peciatku vzmysle podnikatel'ského
opravnenia) -
n) Faktara — musi zdroveri obsahovat’ nasledovné idaje: ndzov projektu, nazov OP:,
ITMS kod:, certifikaty o zhode, atesty o pouzitych materidloch a pod.
Fakturovana suma sa zaokrihl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost’, spravnost a uplnost’ udajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykondvanych préc.
Faktura vratane stpisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi dorucena
v piatich rovnopisoch — originaloch vratane potvrdeného stpisu prac a dodavok. Faktira
musi mat” vietky naleZitosti, musi byt zostavend prehl'adne a musi byt’ v nej dodrZané
poradie poloZiek v stlade s ocenenym popisom prac a dodavok predloZenych v ponuke.
Zhotovitel’ musi svoje prace vyuétovat’ overitelnym sposobom. Supisy vykonanych prac
musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloZiek a
oznadenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je
Prilohou &. 1 tejto zmluvy. Stpis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujiicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaroverl
s fakturou predlozi zhotovitel aj doklad o zaplateni ceny za dielo svojim subdodavatel'om
alebo potvrdenie subdodavatelov o zaplateni ceny za dielo zo strany zhotovitela.
Zmluvné strany sa zaroveil vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredlozi
aspoii jeden doklad uvedeny v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy
objednavatel'ovi, objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi jeho faktaru/faktiry
anie je ani v omeSkani so zaplatenim faktury/faktir zhotovitel'a, ale lehota splatnosti
podl'a bodu 7 zaéina plynat’ az diiom predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajuce;j
vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, 7e faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v predchadzajucich
odsekoch, objednavatel’ je oprdvneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom
pripade nové lehota za¢ne plynit’ dilom dorudenia opravenej faktury objedndvatel'ovi.
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12. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba éinnosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatel'né v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac préce),
bude zmluva na realizéciu naviac prac uzavretd formou dodatku v sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani,
13. Akékol'vek zmeny v cene diela (menej prace, naviac prace) musia byt vopred
odsuhlasené a schvalené poskytovatel'om NEP.
14. Postup tpravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

1.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

OB

WWW.pramos.sk
3.0 o _Www.pramos:sk.

Kazd4d zmena vyvoland objedndvatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému

vykazu vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to

prislusSnom, a podpisana zastupcami zhotovitel’a, objednavatela a v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi;

V pripade stihlasu zmluvnych strdn so zmenou, vypracuje zhotovitel' stipis naviac

prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat' cenu z rozpoctu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny stpisu naviac prac k rozpoctu,

c) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) poloZkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodni spravu,

f) kdpiu zapisov zo stavebného dennika,

g) d’alSie nalezitosti (zapisy, naértky,...) objastiujuce predmet supisu naviac prac k
rozpodtu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:

a) pri polozkéch, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1
tejto zmluvy, bude pouZivat’ ceny z oceneného vykazu vymer podl'a Prilohy ¢&. 1
k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢.
1 tejto zmluvy, sa budu pouzivat’ vzdy aktudlne ceny podla prislusného softvéru
na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovite' bude predkladat’ sipisy naviac prac kocenenému vykazu vymer
objedndvatel'ovi na odsuhlasenie, pri¢om objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati
neodsuhlasené s odovodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich
obdrzania. Stpis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsihlaseny zo strany
objednéavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac préce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného vykazu

vymer, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, tieto

zhotovitel' vykond na vlastné ndklady, bez povinnosti objednavatel'a tieto prace

a ¢innosti zhotovitel'ovi zaplatit’.

Clanok 6
Platobné podmienky

Vsetky platby sa budt uskutocriovat’ bezhotovostne.
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Objednavatel’ ukongené prace prevezme v lehotach podl'a tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnuta cenu.

Za dokon&ené diclo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uZivania pred dohodnutou lehotou,
mozZe objedndvatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorSej poniknutej lehote.

Clanok 5
Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
Zakon o cenach v zneni neskorSich predpisov (d’alej Zakon o cenédch) ako cena
maximélna platnd do konca zmluvného obdobia uvedené¢ho v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je
dolozen4 kompletnym rozpo¢tom nakladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori
prilohu ¢&. 1 tejto zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zakona o cenach zaloZeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primerané¢ho
zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 167 592,89 Eur

Slovom: jednostoSest’desiatsedemtisicpét’stodeviit'desiatdva eur a osemdesiatdevit’
centov

Cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektove;
dokumentacii dodanej objednévatelom a st v nej zohladnené vSetky podmienky
objednavatel’a.

Zhotovitel bude fakturovat’ DPH podla cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania
préc a fakturacie.

Cena uvedend v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vetky zmluvné zavizky, (vratane zavazkov
tykajucich sa dodavky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady zhotovitela na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel nemé narok na Gipravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby v pripade,
ked’ k prediZzeniu lehoty vystavby doglo z dovodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumentéciou a
poZiadavkami objednavatela.

Akékol'vek dodatky k zmluve navy$ujice cenu diela st vylucené okrem pripadov, kedy
sa pri rekon§trukcii odkrytim niektorych ¢asti diela, ktoré neboli predtym naoko viditel'né
a zjavné, zist{ potreba realizacie uplne in¢ho technického rieSenia, ako bolo vopred
navrhované.

Ak sa niektoré prace alebo innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaju zo
strany zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukazu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepot-
rebné, resp. nevhodné, budu tieto price zceny diela odpolitané, ato v cene podla
oceneného vykazu vymer.
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Clinok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ prace, rozsah ktorych je ureny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizécia stavby:

- Zacatie: ditom prevzatia staveniska

- Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 6 mesiacov odo diia

odovzdania a prevzatia staveniska
- Miesto plnenia: k.. Zlaté Moravce, Zakladna umelecka $kola, Janka Kral'a 4,
953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vzt'ahy k predmetnym parcelam
v zmysle platnej legislativy (staveb. zakona).
Nebezpecenstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel
do doby protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela.
Dohodnuté terminy su terminy koneéné a neprekroéitel'né.
Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch si moZné len v pripadoch vydania
prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
situaciou u zhotovitel'a, prip. v désledku vy$Sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel
povinny okamzite ozndmit' objedndvatelovi vyslednu situaciu ohladne moZnosti
zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodni tpravu zmluvnych vzt'ahov
v terminovej Casti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vy$§ia moc" sa rozumejii vietky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daju povaZovat’ za neodvratné a
neoby€ajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoZilujice vykon stavebnomontdZnych prac, alebo iné katastrofy,
Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak nastane situacia vy$Sej moci, zhotovitel' na fiu upozorni objedndvatela bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor v8ak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pric¢inu a
jej predpokladané ukoncenie, ak sa to da podla povahy predpokladat. Zhotovitel
pokracuje v plneni svojich zavdzkov podla zmluvy a musi hladat’ vSetky dostupné
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebrania udalosti vy$3ej moci. Za
okolnosti vyS§8ej moci sa nepovazuju napriklad preruSenie dodavok energii, zdrZzanie
doddvok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny materidl, zasahy uradov alebo
neziskanie Uradnych povoleni, pokial’ k nim nedoslo z dévodov vyskytu okolnosti
vys§ej moci.
Zhotovitel' mé pravo na prediZenie lehoty dokonéenia préc bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak ddjde k zdrzaniu v doésledku oneskoreného
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi objednavatel'om alebo inych prekazok na strane
objedndvatel’a. Tieto zmeny musia byt vopred schvélené poskytovatel'om NFP.
Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom prediZenia
dohodnutych terminov. Objedndvatel bude tieto udalosti konzultovat vopred
s poskytovatel'om NFP.
Ak ddjde k zdrzaniu prac, zhotovitel’ musi preukéazat, Zze bolo vyvolané okolnostami,
na ktoré sa odvolava.
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&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v
zneni neskorich predpisov v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani
alebo ZVO®) na predmet zékazky ,Zateplenie obvodovych konstrukeii
a rekonstrukcia budovy ZUS Zlaté Moravce".

2. Projektova dokumentacia, zadanie - polozkovy rozpoget v digitalnej forme, podla ktorej

sa budu stavebné prace vykondvat’

Clanok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat pre objednavatela kompletné zabezpeCenie prac na
stavbe v rozsahu podla ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy €. 1 oceneny vykaz vymer.

2. Rozsah realizacie tvoria vietky vykony, dodavky a préce, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zaviizku zhotovitel'a vratane vedl'ajSich a dodato¢nych Cinnosti tak,
aby predmet diela bol plne funkény abol vsulade s prisluSnymi technologickymi
predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel’ vykona v rdmci svojich zmluvnych dodavok tiez vetky potrebné vedl'ajsie
pomocné a dodatoéné Sinnosti, ktoré nie st sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené,
ale pre Gplni vecni a odbornu realizdciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich
funkénost’, st nevyhnutné.

4. Poskytnuté sluzby, uskutoCnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl)
v rAmi realizdcie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinich EU alebo v asociovanych
krajinach. V pripade, ak sa sluzby, prdca, tovar na realizdciu predmetu zmluvy
v krajinach uvedenych v predchadzajticej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich
7 inych objektivnych pri€in nemozno z tychto krajin ziskat, moZe si zhotovitel' nechat’
dodat’ sluzby, prace a tovar, ktoré maji pévod v inej tretej krajine. Ttto skutoénost’ je
viak zhotovitel’ objednavatel'ovi povinny preukazat’ pisomnymi dokladmi predloZenymi
v originali a aj ich Gradnym preloZenim do slovenského jazyka. Objednédvatel’ poZaduje
preukazat’ pdvod materidlov a vyrobkov pouzitych na predmet zmluvy.

5. Objednavatel je opravneny zvysit’ alebo zniZit' rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych
poloZiek vykazu vymer) alebo poZadovat® akukol'vek zmenu diela (dodatoéné doplnenie,
resp. vyli&enie niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo suvisiacu s diclom, ak je to
v stlade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajiice sa rozsahu diela musia
byt zaroveil vopred schvélené poskytovatel'om NFP.

6. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednévatel'om
pisomne a uzatvorit na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Zhotovitel’ nemd pravo poZadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajicich prac
mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednévatel moZe objednévat’ tieto
prace u treticho subjektu.

8. Zabezpetenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby
pred dokondenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v stlade s legislativou.
Zmenami na strane zhotovitel’a sa rozumejt vietky zmeny, ktoré si potrebné pre to, aby
boli splnené vietky poZiadavky vyplyvajuce z tejto zmluvy.
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Sidlo:

Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

WWW.pramos.sk

ZMLUVA O DIELO
uzatvoren4 podl’a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

V jeho mene konajuci:
Opréavneny rokovat’ vo veciach
a) zmluvnych:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefonu:

Cislo faxu/mail:

(dalej len ,, objedndvatel’)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastupeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ,, zhotovitel’™)

Clanok 1

Zmluvné strany

Zakladna umelecka $kola
Janka Kral'a 4, 95301 Zlaté Moravce
Mgr. art. Zuzana Mickeova, riaditel'ka

Mgr. art. Zuzana Mickeova, riaditel'ka
37865161

2021648343

Slsp a.s.

SK49 0900 0000 0051 4607 0960

+421 902 842 890
duduska@gmail.com, zuszm@zuszm.sk

Pramos Centrum s.r.0.

Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce
JUDr. Martin Racek

JUDr. Martin Racek

JUDr. Martin Racek

JUDr. Martin Racek

47 572 221

2023981047

Slovenska sporitelnia, a. s.

Cislo uétu: 5119558127/ 0900

SK23 0900 0000 0051 1955 8127

0907 562 888

martin.racek@pramos.sk

Okresnom sude Nitra, odd. Sro, v1.8.36420/N

Clanok 2

Vychodiskové podklady a iidaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy s

. Ponuka zhotovitel'a, ktori predlozil ako tUspe$ny uchadzal v procese verejného
obstardvania zadavania zékazky s nizkou hodnotou, vyhldsenej v stlade s § 117 zdkona

IBAN: SK 23 0500 0000 0051 1955 8127

1€0: 47572221

DIC: 2023981047 IC DPH: 5K2023981047



