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www.pramos.sk

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
¢. 513/1991 Zb. v platnom zneni

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednavatel’
Obchodné meno: Zikladna umelecka Skola
Sidlo: Janka Kréala 4, 95301 Zlaté Moravce
V jeho mene konajici: Mgr. art. Zuzana Mickeova, riaditel’ka
Opravneny rokovat’ vo veciach

a) zmluvnych: Mgr. art. Zuzana Mickeov4, riaditel’ka

1CO: 37865161

DIC: 2021648343

Bankové spojenie: Slsp a.s.

[BAN: SK49 0900 0000 0051 4607 0960

+421 902 842 890
duduska2@gmail.com, zuszm@zuszm.sk

(:Iislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
(dalej len ,, objedndvatel’ ™)

2. Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

Opravneny rokovat’ vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
ICO:

DIC/IC DPH:
Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail:
Registracia:

(dalej len ,,zhotovitel'*)

Pramos Centrum s.r.o.

Hviezdoslavova 2211/86, 953 01 Zlaté Moravce
JUDr. Martin Radek

JUDr. Martin Racek

JUDr. Martin Raéek

JUDr. Martin Racek

47 572 221

2023981047

Slovenska sporiteliia, a. s.

Cislo u&tu: 5119558127/ 0900

SK23 0900 0000 0051 1955 8127

0907 562 888

martin.racek@pramos.sk

Okresnom sude Nitra, odd. Sro, v1.£.36420/N

Clanok 2
Vychodiskové podklady a udaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy st:
1. Ponuka zhotovitela, ktord predloZil ako uspe$ny uchadza¢ v procese verejn€ho
obstaravania zaddvania zdkazky s nizkou hodnotou, vyhlasenej v stilade s § 117 zdkona

DI¢: 2023981047

IBAN: SK 23 0900 0000 0051 1955 8127

1IC0: 47572221 I€ DPH: 5K2023981047




BRAMSS
@M.a. o - N  wwwpramossk

Sidlo:

Hviezdoslavova 2211/86

953 01 Zlaté Moravce

e-mail: centrum@pramos.sk
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorich predpisov v platnom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani
alebo ZVO*) na predmet zékazky ,Zateplenie obvodovych konStrukeii
a rekon§trukcia budovy ZUS Zlaté Moravce®,

2. Projektova dokumentécia, zadanie - polozkovy rozpocet v digitalnej forme, podl'a ktorej

sa budu stavebné prace vykondvat'.

Clénok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa zavédzuje vykonat’ pre objedndvatela kompletné zabezpefenie prac na
stavbe v rozsahu podl'a ¢lanku 2 tejto zmluvy a prilohy ¢. 1 oceneny vykaz vymer.

2. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavézku zhotovitel'a vratane vedl'aj§ich a dodatoénych ¢innosti tak,
aby predmet diela bol plne funkény abol v silade s prislu§nymi technologickymi
predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel' vykona v ramci svojich zmluvnych dodavok tiez vSetky potrebné vedlajsie
pomocné a dodato¢né Cinnosti, ktoré nie su sice v podkladoch zmluvy vyslovne uvedené,
ale pre uplnd vecni a odbornu realizéciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich
funkénost’, su nevyhnutné.

4. Poskytnuté sluzby, uskutoCnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny materidl)
v ramei realizécie tejto zmluvy musia mat’ povod v krajinich EU alebo v asociovanych
krajindch. V pripade, ak sa sluZzby, prdca, tovar na realizdciu predmetu zmluvy
v krajinach uvedenych v predchadzajlcej vete neposkytuju, resp. nevyrabaju, alebo ich
z inych objektivnych pri¢in nemoZno z tychto krajin ziskat, méze si zhotovitel' nechat’
dodat’ sluzby, préce a tovar, ktoré¢ maji pdvod v inej tretej krajine. Tuto skutocnost’ je
vSak zhotovitel’ objednavatel'ovi povinny preukéazat’ pisomnymi dokladmi predloZzenymi
v origindli a aj ich uradnym prelozenim do slovenského jazyka. Objednavatel’ poZaduje
preukdzat’ podvod materidlov a vyrobkov pouZitych na predmet zmluvy.

5. Objednévatel’ je opravneny zvysit' alebo zniZit’ rozsah diela (menit’ rozsah jednotlivych
poloziek vykazu vymer) alebo poZadovat’ aktkol'vek zmenu diela (dodato¢né doplnenie,
resp. vylucenie niektorych poloZiek z vykazu vymer) priamo stvisiacu s dielom, ak je to
v stlade s ustanovenim § 18 ZVO. Akékol'vek zmeny tykajice sa rozsahu diela musia
byt zarovenl vopred schvalené poskytovatel'om NFP.

6. Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ zmeny v rozsahu diela vyZiadané objednavatel'om
pisomne a uzatvorit’ na ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

7. Zhotovitel nem4 pravo poZadovat’ objednanie inych stvisiacich a predchadzajicich préac
mimo rozsahu prac stanovenych touto zmluvou. Objednavatel’ moZe objednavat’ tieto
préace u tretieho subjektu.

8. ZabezpeCenie potrebnych dokumentov k predmetu zmluvy a pripadnych zmien stavby
pred dokonCenim, v pripade zmien na strane zhotovitela v sulade s legislativou.
Zmenami na strane zhotovitel'a sa rozumeju vsetky zmeny, ktoré su potrebné pre to, aby
boli splnené vietky poZiadavky vyplyvajice z tejto zmluvy.
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Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ prace, rozsah ktorych je uréeny v ¢lanku 3 tejto zmluvy,
v nasledovnych lehotach:
Realizacia stavby:

- Zacatie: diiom prevzatia staveniska

- Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo v lehote: do 6 mesiacov odo dia

odovzdania a prevzatia staveniska
- Miesto plnenia: k.i. Zlaté Moravce, Zakladna umeleckd Skola, Janka Kral'a 4,
953 01 Zlaté Moravce

Objednavatel’ vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vlastnicke vzt'ahy k predmetnym parcelam
v zmysle platnej legislativy (staveb. zdkona).
Nebezpedenstvo $kody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel
do doby protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Dohodnuté terminy s terminy koneéné a neprekrocitel'né.
Akékol'vek zmeny v dohodnutych terminoch su mozné len v pripadoch vydania
prikazov a zakazov vladnych alebo miestnych spravnych orgénov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitel’a, prip. v ddsledku vy$Sej moci. V takych pripadoch je zhotovitel
povinny okamZite oznémit objedndvatelovi vyslednt situaciu ohladne moZnosti
zhotovenia diela. Ak bude treba, zmluvné strany dohodnt Gpravu zmluvnych vzt'ahov
v terminovej &asti, formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vy&§ia moc" sa rozumeju vietky okolnosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani tejto zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat’ za neodvratné a
neoby&ajné udalosti ako napriklad vojna, poZiar, zaplavy, extrémne poveternostné
podmienky znemoZfiujuce vykon stavebnomontdZnych prac, alebo iné katastrofy,
Strajky, a vietky ostatné udalosti, ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak nastane situacia vy$8ej moci, zhotovitel na fiu upozorni objednévatela bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do dvoch pracovnych dni, a objasni mu pricinu a
jej predpokladané ukonéenie, ak sa to d4 podla povahy predpokladat’. Zhotovitel
pokraduje v plneni svojich zavizkov podla zmluvy a musi hladat’ vietky dostupné
alternativne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebréania udalosti vy$8ej moci. Za
okolnosti vy$¥ej moci sa nepovazuji napriklad preruSenie dodévok energii, zdrZanie
dodéavok subdodavatelov zhotovitelovi, vadny materidl, zisahy turadov alebo
neziskanie uradnych povoleni, pokial k nim nedoslo z ddvodov vyskytu okolnosti
vy$8ej moci.
Zhotovitel’ ma pravo na prediZenie lehoty dokonéenia préc bez uplatnenia majetkovych
sankcii zo strany objednavatela, ak ddjde k zdrZaniu v ddsledku oneskorencho
odovzdania staveniska zhotovitel'ovi objedndvatel'om alebo inych prekézok na strane
objednavatel'a. Tieto zmeny musia byt’ vopred schvélené poskytovatelom NFP.
Zhotovitel’ musi bezodkladne pisomne informovat’ objednavatel’a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje vykonanie predmetu zmluvy s dosledkom prediZenia
dohodnutych terminov. Objedndvatel’ bude ticto udalosti konzultovat' vopred
s poskytovatel'om NFP.
Ak dbjde k zdrZaniu prac, zhotovitel' musi preukdzat’, Ze bolo vyvolané okolnostami,
na ktoré sa odvolava.
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Objednavatel’ ukonéené prace prevezme v lehotach podl'a tohto ¢lanku a zaplati za ich
zhotovenie dohodnutti cenu.

Za dokoncené dielo sa povaZuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

Ak zhotovitel' pripravi kompletné dielo schopné uzivania pred dohodnutou lehotou,
mdze objednévatel’ toto dielo prevziat’ aj v skorsej ponuknutej lehote.

Clanok 5
Cena za price

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v ¢lanku 3 tejto zmluvy je
stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle § 3 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
Zakon o cendch vzneni neskor§ich predpisov (d’alej Zakon o cendch) ako cena
maximaélna platnd do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je
dolozena kompletnym rozpo¢tom nékladov zhotovitel'a na jednotlivé objekty, ktory tvori
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy.

Sposob vytvorenia ceny je v sulade s § 2 Zékona o cenach zalozeny na cene obchodného,
alebo sprostredkovatel'ského vykonu, ekonomicky opravnenych nakladov a primeraného
zisku.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 167 592,89 Eur

Slovom: jednostoSest’desiatsedemtisicpét’stodeviit’desiatdva eur a osemdesiatdevit’
centov

Cena plati pri dodrZani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektove;j
dokumentdcii dodanej objednévatelom a su v nej zohladnené vSetky podmienky
objednévatel’a.

Zhotovitel’ bude fakturovat’ DPH podl'a cenovych predpisov SR platnych v dobe dodania
préc a fakturacie.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavizky, (vratane zavizkov
tykajtcich sa dodavky stavebnych préc, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluzieb...),
naleZitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uZivania.

V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska.

Zhotovitel’ nema narok na ipravu ceny sposobenej prediZenim lehoty vystavby v pripade,
ked’ k prediZeniu lehoty vystavby doslo z dévodov na strane zhotovitela.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze cena je stanovena v stlade s projektovou dokumenticiou a
poziadavkami objednavatela.

Akékol'vek dodatky k zmluve navy3ujice cenu diela su vylucené okrem pripadov, kedy
sa pri rekonstrukcii odkrytim niektorych Casti diela, ktoré neboli predtym naoko viditeI'né
a zjavné, zisti potreba realizdcie Uplne iné¢ho technického riesenia, ako bolo vopred
navrhovaneé.

Ak sa niektoré prace alebo ¢innosti uvedené v ocenenom vykaze vymer nevykonaji zo
strany zhotovitel'a, pretoZe sa tieto ukéZu v priebehu rekonstrukénych prac ako nepot-
rebné, resp. nevhodné, buda tieto prace zceny diela odpocitané, ato v cene podla
ocenencho vykazu vymer.
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12. Ak sa pri vykonani diela objavi potreba Einnosti nezahrnutych do oceneného vykazu
vymer, pokial tieto éinnosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace),
bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku v stlade so zdkonom
o verejnom obstaravani.
13. Akékolvek zmeny v cene diela (menej prdce, naviac prace) musia byt vopred
odsuhlasené a schvalené poskytovatelom NEFP.
14. Postup upravy ceny pri ziZeni, resp. roziren{ predmetu plnenia podla Zmluvy o dielo
bude nasledovny:

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

Kazdd zmena vyvolana objedndvatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému

vykazu vymer bude zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to

prisluinom, a podpisané z4stupcami zhotovitela, objednévatel’a a v pripade potreby
aj inymi ucastnikmi;

V pripade stihlasu zmluvnych strén so zmenou, vypracuje zhotovitel' sipis naviac

prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu
jednotlivych dodatkov k rozpoétu a cenu spolu,

b) rekapituldciu ceny stipisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) képiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky,...) objasiiujice predmet stipisu naviac prac k
rozpoctu,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. 1
tejto zmluvy, bude pouZivat' ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy &. 1
k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe .
1 tejto zmluvy, sa buda pouzivat’ vzdy aktudlne ceny podl'a prislusného softvéru
na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.)

Zhotovitel' bude predkladat’ sipisy naviac prac kocenenému vykazu vymer
objednévatelovi na odsuhlasenie, pri¢om objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati
neodsthlasené s odévodnenim nesthlasu do piatich pracovnych dni od ich
obdrZania. Stpis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo strany
objednavatela i zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac préce, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu

vymer, pokial tieto ¢innosti boli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy, tieto

zhotovitel' vykona na vlastné ndklady, bez povinnosti objedndvatela tieto prace

a Cinnosti zhotovitel'ovi zaplatit’,

Clanok 6
Platobné podmienky

1. Vsetky platby sa budi uskutoéiiovat’ bezhotovostne.
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Zhotovitel' si uplatfiuje narok na tthradu za vykonané prace a doddvky vystavenym
faktary po ukonceni realizicie celého diela. Faktura bude obsahovat’ vetky néleZitosti
dafiového dokladu v stlade s § 71 zédkona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor§ich predpisov:
a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela
b) meno, sidlo, 1CO, DIC objednavatel'a
c) cislo zmluvy
d) cislo faktury
e) datum uskuto¢neného fakturovaného plnenia
f) datum vyhotovenia faktary
g) deri odoslania a splatnosti faktary
h) oznalenie finan¢ného tstavu a &islo GEtu, na ktory sa m4 platit’ (musi byt’ v stlade
s touto zmluvou)
1) oznacenie dicla
Jj) supis vykonanych sluZieb, prac a dodavok mesa¢ne podpisanych technickym
dozorom objednavatel’a
k) podkladom pre fakturdciu je stpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok
odsuhlaseny objednavatel'om a technickym dozorom
1)  vySku ceny bez DPH, sadzbu DPH, celkovu fakturovani sumu vratane DPH
m) podpis opravnenej osoby (pripadne peiatku v zmysle podnikatelského
opravnenia) :
n) Faktira — musi zarovei obsahovat’ nasledovné tidaje: nadzov projektu, ndzov OP:,
ITMS kod:, certifikaty o zhode, atesty o pouZitych materidloch a pod.
Fakturovand suma sa zaokruhl'uje na dve desatinné miesta matematicky, t.j. na centy.
Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, spravnost’ aUplnost’ Uidajov uvedenych v nim
vypracovanom supise vykonavanych préac.
Faktira vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednivatelovi dorudena
v piatich rovnopisoch — origindloch vratane potvrdeného supisu prac a dodavok. Faktura
musi mat’ vSetky naleZitosti, musi byt zostavend prehladne a musi byt v nej dodrzané
poradie poloZiek v stlade s ocenenym popisom préac a doddvok predloZenych v ponuke.
Zhotovitel musi svoje prace vytétovat’ overitelnym spdsobom. Stipisy vykonanych prac
musia byt" zostavené prehladne a pritom sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek a
oznalenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a popisom prac, ktory je
Prilohou €. 1 tejto zmluvy. Stpis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby. Zmluvné strany sa dohodli, Ze z4roveit
s faktirou predloZi zhotovitel aj doklad o zaplateni ceny za dielo svojim subdodévatePom
alebo potvrdenie subdodavatelov o zaplateni ceny za dielo zo strany zhotovitela.
Zmluvné strany sa zaroveti vyslovne dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel' nepredloZi
aspofi jeden doklad uvedeny v predchadzajucej vete tohto ustanovenia zmluvy
objednavatelovi, objednavatel’ nie je povinny zaplatit’ zhotovitelovi jeho fakturu/faktiry
anie je ani v omeskani so zaplatenim faktiry/faktir zhotovitel'a, ale lehota splatnosti
podl'a bodu 7 zacina plyntt’ aZ dilom predloZenia dokladu uvedeného v predchadzajucej
vete tohto ustanovenia zmluvy.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat' néleZitosti uvedené v predchadzajicich
odsekoch, objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom
pripade nova lehota za¢ne plynut’ diiom dorudenia opravenej faktiiry objednévatelovi.
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Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo difa dorucenia faktiry objedndvatel'ovi. Za deil
dorudenia sa povaZuje defi, v ktory je dorucend faktira prevzata objednévatel'om

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povaZzuje len materidl, vyrobky a zariadenia
vykonané a zhotovené vylu¢ne pre poZadovany predmet zmluvy, ktoré st pri sluzbach vz
vykonané a pri pracach zabudované do diela.

Za deft thrady sa povazuje defi odpisania prislusnej sumy zu¢tu objednavatela
v prospech Uétu zhotovitela.

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel’ neposkytne preddavky zhotovitel'ovi na predmet plnenia zmluvy.

Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Prace na realiz4cii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na
profesiondlnej trovni a musia vyhovovat’ § 43 g zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskor§ich predpisov. Materidly a vyrobky urlené k vykonaniu diela musia byt
vicobecne dobrej kvality, vopred odsthlasené objednavatel'om, technickym dozorom
a autorom projektovej dokumentacie a musia spliiat’ poziadavky § 43 fzakona &. 50/1976
Zb. v zneni neskorsich predpisov a zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni. K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt’ doloZené certifikaty, osvedtenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby
a licencie na vykonavanie predmetnych technologii a pod., najneskoér pred ich
zabudovanim. Do doby ich odovzdania objedndvatelovi ich archivuje zhotovitel
(stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat’ na stavbe
k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prdc, vSeobecne zauZivané
pracovné a technologické postupy a néavody vyrobcu stavebnych a technologickych
vyrobkov na spdsob ich pouZitia, tykajlicich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie predmetu plnenia musi zhotovitel' dodat’ bez
akychkol'vek prav tretich osdb tj. st jeho vlastnictvom atakto ich odovzdava
objednavatelovi.

Zhotovitel’ bude udrziavat’ vietky néstroje a zariadenia potrebné pre realizéciu predmetu
plnenia v néleZitom stave a zabezpeéi koordindciu svojich poddodévatel'ov.

Zhotovitel' zabezpe®i vykonané prace, materidly a vyrobky urené pre predmet plnenia
pred poskodenim a kradeZou aZ do ich protokoldrneho prevzatia objednavatel'om.
Postup prac musi byf vykonany v stlade s projektovou dokumentciou tak, aby
stavenisko a objekt predmetu plnenia bol stale zabezpe&eny proti vniknutiu tretich osdb
a aby poveternostnymi vplyvmi nedolo k poskodeniu obnaZenych kongtrukeii.
Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 1 tohto lanku, musf zhotovitel' na vlastné
naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzniknuté ztohto titulu znasa
zhotovitel’ bez naroku finanénej uhrady zo strany objednévatel’a.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ predpisy na dely predchadzania vzniku poZiarov na
stavenisku. Zhotovitel' v pripade vykonavania ¢innosti, ktoré vytvaraji zvySené riziko
moZnosti vzniku poZiaru, najmi zvaranie, tepelné delenie a d’alSie spdsoby spractivania
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kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brisiace alebo iskriace zariadenie nezavisle od
stupiia automatizacie a na miestach s moznost'ou vzniku poZiaru alebo vybuchu, lepenie
horlavych podlahovych a stre$nych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohiia,
elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstrafiovanie
starych naterov pomocou tepelnych spotrebicov a zariadeni, nevyhnutnd manipuléacia
s otvorenym ohflom na miestach s mozZnostou vzniku poziaru, ale aj v pripade
vykonévania inych ¢innosti so zvy$enym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ktoré mdzu
byt v zmysle zdakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor$ich
predpisov a vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ¢i
uz pri demontézi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat’
technicky dozor a zabezpecit' vSetky ulohy ochrany pred poziarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

8. Zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost’ podl'a
zmluvy, priCom re$pektuje technické $pecifikacie, pravne a technické predpisy, normy,
vyhlasky plainé v SR, najmi Specifické podmienky zékona ¢. 237/2000 Z. z., ktorym sa
meni a doplia zékon & 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov a o zmene a doplneni niektorych zékonov
a knemu prislusné vykonavacie prepisy, Vyhlasku &. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o
vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie, Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny
Slovenskej republiky €. 508/2009 o bezpe€. opatreniach pri elektrickych a plynovych
zariadeniach, nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkach pri
ruénej manipulécii s bremenami, zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alej len ,,zakon
o0 bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci®), nariadenia vlady ¢. 392/2006 Z. z. o
minimdlnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 o minimélnych bezpelnostnych a
zdravotnych poZziadavkach na stavenisko, vyhlasky &. 147/2013 o podrobnostiach na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnostiach o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti, zakona ¢. 17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskor$ich predpisov,
zékona ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zdkona &.
137/2010 Z. z. o ovzdudi a inymi predpismi definovanymi v tejto zmluve alebo
vyplyvajicimi z povahy realizacie diela, ako aj v sulade s pokynmi objednédvatela a
poskytovatel'a NFP. Zhotovitel’ je povinny preukazatel'ne poudit’ vietkych zamestnancov
aj svojich subdodéavatelov pracujicich na stavbe o dodrziavani povinnosti v zmysle
vSetkych predpisov, pokynov a dokumentov tohto bodu, najmi predpisov o bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel’ zodpoveda za bezpecnost’ pri praci a ochranu
zdravia vSetkych svojich zamestnancov a osdb, ktoré sa sjeho vedomim pohybuji
v mieste plnenia. Plan bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci na predmet plnenia musi
byt k dispozicii na stavenisku u stavbyveduceho.

9. Objedndvatel’ bude podl'a potreby organizovat’ na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté
opatrenia a tlohy je zhotovitel’ povinny plnit’.
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Zhotovitel’ je povinny uviest' daje o vietkych zndmych subdod4vateloch s uvedenim
podielu plnenia a predmetu subdodavok, ako aj idaje o osobdch opravnenych konat’ za
subdod4vatela v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia, a uvedené
tidaje doplnit do Prilohy & 5 tejto Zmluvy. Subdoddvatelia uvedeni v Zozname
subdodavatelov musia spifiat podmienky podla 32 ods. 1 zékona ¢&. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani ao zmene a doplneni niektorych (d'alej len Zakon o VO).
Doklady preukazujtice splnenie § 32 ods. 1 Zakona o VO subdodévatel'mi Zhotovitel
predlozi ako prilohu k Zoznamu subdod4vatelov. V pripade, Ze zhotovitel nevyuZije
subdodéavatelov pri plneni predmetu zdkazky, tito skutoénost’ preukéZe Cestnym
vyhlasenim alebo inym obdobnym dokladom.

Zhotovitel’ je zaroveii povinny do piatich pracovnych dni odo dila uzatvorenia zmluvy
snovym subdodavatelom predloZit’ objednavatelovi aktualizované znenie Prilohy €. 5
tejto Zmluvy. Zhotovitel zaroven predloZi Objednavatelovi doklady preukazujiice
splnenie podmienky podl'a § 32, ods. 1 Zakona o VO za tohto nového subdodévatel'a. V
pripade, Ze subdodavatel’ nebude spliiat’ podmienky podl'a § 32 ods. 1 Zékona o VO, zo
strany objednavatel'a nebude takyto navrh na zmenu subdoddvatel'a akceptovany.
Zhotovitel’ aj subdodavatelia musia zaroven spiiiat’ podmienky zékona &. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného scktora a o zmene a doplneni niektorych zakonov a byt
zapisani v registri partnerov verejného sektora poas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich
vztahuje povinnost’ zapisu v danom registri.

Zhotovitel mdZe navrhnit’ dodatok k Zoznamu subdodéavatelov alebo vySkrtnutie zo
Zoznamu subdodavatelov. Zhotovitel’ predklada tieto upravy pisomne objednavatelovi
k odsthlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie si tymto dotknuté. Kazda takéto tprava
ma byt odovzdana vias tak, aby nezdrzovala vykondvanie diela. Upravy zoznamu
subdodévatelov nebudd udinné bez predchddzajiceho pisomného odsthlasenia
objednavatel'a. Odsthlasenie subdodévatelov objednavatel'om Ziadnym spdsobom
nezbavuje zhotovitel'a zavizkov, povinnosti a zodpovednosti vyplyvajicich zo zmluvy.
Objednévatel’ je v opodstatnenych pripadoch so stthlasom poskytovatela NFP opravneny
rozhodnif o zni¥eni rozsahu diela avyzvatf zhotovitela na uzatvorenie dodatku
k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve.
Ak vzhl'adom na zniZenie rozsahu diela je oddvodnena aj zmena terminu realizicie diela
uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednévatel opravneny po
odstihlaseni poskytovatela NFP a po dohode so zhotovite'om stanovit” aj novy (krat3f)
termin ukondenia a odovzdania diela.

Zhotovitel' nevykondva ¥iadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia technického
dozoru a poskytovatela NFP. Vietky poZiadavky na pripadne technicky zddvodnené
zmeny doloZené stihlasnym stanoviskom projektanta, musia byt’ zapisané¢ do stavebného
dennika a aZ po ich odsthlaseni objednavatelom a poskytovatelom NFP méZe zmeny
zhotovitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykond bez suhlasu objedndvatela
odchylne od zmluvnych dojednani, schvalenej projektovej dokumentdcie alebo jej zmien,
ponuky a poZiadaviek v sut'aznych podkladoch, nebudii uhradené.

Zhotovitel' pisomne vyzve technicky dozor objednavatel'a na preverenie a prevzatie
vietkych préc, ktoré budu v daliom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stand
nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena objednévatelovi pisomne, najmenej 3 dni
vopred. Vyzva sa mbZe uskutotnit’ zépisom v stavebnom denniku, pokial taky Z4pis
zéstupca objedndvatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

IBAN: SK 23 0900 0000 0051 1955 8127 1I€0: 47572221 DIZ; 2023981047 I€ DPH: SK2023981047




é

Sidlo:

RAM 93

www.pramos.sk
QO pramos.sk

Hviezdoslavova 2211/86
953 01 Zlaté Moravce
e-mail: centrum@pramos.sk

17

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

V pripade, Ze sa zdstupca objednavatel’a po riadnej vyzve na preverenie prac v uréenej
lehote nedostavi, je povinny uhradit’ ndklady dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie
pozaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané vadne, nesic
naklady dodatoéného odkrytia zhotovitel’.

Technicky dozor vykonédva preverovanie dodavok a prac vykonanych zhotovitelom,
pricom zhotovitel’ je povinny zabezpegit’ udast’ svojich zamestnancov pri preverovani a
bez meSkania urobit’ opatrenia na odstranenie zistenych vad a odchylok od projektu.
Skuto¢nost’, Ze objedndvatel' skontroloval vykresy, vypotty, dodavky, vzorky a
vykonané price, nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a
vykondvanie kontrol tak, aby bolo zarutené riadne splnenie predmetu zakazky.
Zhotovitel' zaruCuje, Ze ma vSetky povolenia alicencie, ktoré st nevyhnutné
k zhotoveniu diela a Ze tieto povolenia su postadujiice k tomu, aby mohol dielo riadne
zacat’ a dokongit’.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel’ zodpovedd za to,
Ze bude mat’ pre zamestnancov vietky potrebné Gradné povolenia a platné kvalifikadné
potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel' vykond dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo.
Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost’ a bezpe€nost’ vietkych préc a stavebnych metéd
pouzivanych na stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel’ zodpoveda:

a) zapresné vytyCenie diela vo vztahu k pdvodnym referenénym bodom a trovniam
s ohl'adom na vys8ie uvedené za spravnost’ polohy, Girovni, rozmerov a vyty&eni
vSetkych Casti diela

b) za zabezpeCenie vSetkych nevyhnutnych pomécok, zariadenia a pracovnych sil
potrebnych k vytyéeniu a kontrolnych merani

¢) periodicky na svoje ndklady zabezpedi tiradne kontrolné zameranie, ktoré urdi
presnt polohu vietkych objektov stavby aodovzda objedndvatelovi original
tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby

d) vpripade, Ze v priebehu realizicie diela vznikne chyba v polohe, v trovni,
rozmeroch alebo vyty€eni akejkol'vek ¢asti diela, zhotovitel’ na vlastné néklady
tuto chybu okamZite opravi.

Zhotovitel po cely ¢as realizécie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpovedd za bezpefnost’ aochranu zdravia pri praci za vietky osoby na
stavenisku, bude udrZiavat' stavenisko adielo (pokial nie je dokonéené
aodovzdané do uZivania objedndvatelovi) v naleZitom stave tak, aby tymto
osobdm nehrozilo nebezpetic a d’alej zabezpedi, aby vietky osoby na stavenisku
boli riadne inStruované a plnili vietky pokyny tykajtce sa bezpednosti prace podl'a
platného prava

b) zodpoveda pocas vystavby, t. j. od zacatia do GpIného dokonéenia za majetkovii
a poziarnu ochranu diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane
zariadenia a doddvok azabezpe¢i na vlastné naklady vsetky nevyhnutné
bezpe€nosiné opatrenia, okrem iného vystrazné znaSenie, doasné oplotenie
staveniska riadne osvetlenie

¢) zamedzi pristupu nepovolanych osdb na stavenisko

d) vykond vetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku imimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti
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zasahovaniu do prav tretich 0sdb nasledkom zneéistenia, hluku, vibracii, prachu
alebo inych pri¢in, vznikajucich v dosledku jeho €innosti
e) vykona také opatrenia, aby znelistenie vzduchu a priemyselny odpad zo
staveniska vznikajtci ndsledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané
platnou legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekrogit’ hluénost’ a prasnost’ svojich prac podl'a platnych STN
a prisluSnych nariadeni SR.
Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpedi dodavky elektriny, vody a d’al$ich médii na
stavenisko a pracovisko po cely Cas realizovania diela vratane meraCov arozvodov.
Systém rozvodov a vietky pouZité zariadenia budt v stlade s prislu§nymi normami STN.
Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, za vodne astoéné aZz do Uplného
dokondenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel' po¢as vykondvania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat’
poriadok a &istotu a bude na svoje nédklady anebezpedenstvo priebezne odpratévat
a odvazat’ zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut’, vzniknuty jeho ¢innostou a bude
ho likvidovat’ a ukladat’ len na miestach k tomu uréenych v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z.
z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov..
Doklady o odvoze alikviddcii stavebného odpadu odovzdd objednédvatelovi pri
preberacom konani.
Zhotovitel' hradi vSetky ndklady apoplatky za doasné vyuZzivanie komunikacii
v suvislosti so stavbou.
Zhotovitel si zabezpedi na svoje naklady dostatoéné dodatocné plochy mimo staveniska,
ktoré potrebuje pre udely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana
objednavatel'om je nepostatujtica.
Vietky zariadenia zhotovitel'a, dogasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitel'om sa
po prevoze na stavenisko povaZuju za vylu¢ne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich
a ani ich ast’ bez sthlasu zastupcu objedndvatela neodvezie. Zastupca objednavatel’a je
povinny takyto sthlas vydat’ vzdy v pripade, pokial’ postup prac nepredpoklada vyuZitie
technologického zariadenia zhotovitel'a v dobe najblizsich 3 pracovnych dni.
Vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom,
hlavne predpisom o bezpe¢nosti o ochrane zdravia.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze na pracovisku:
a) bude zamestnavat’ pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilost'ou na
uréeny druh pracovnej éinnosti
b) bude dodrziavat’ bezpe€nostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre
ochranu zivotného prostredia
¢) zabezpedi si vlastny dozor nad bezpeénostou price vratane sistavnej kontroly
bezpetnosti prace pri vSetkych &innostiach na stavenisku a pracovisku
objednavatela
d) upozomi objednavatel'a na vietky moZné rizikd, ktoré by mohli viest’ pri jeho
innosti na pracovisku objednavatela k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov
objednavatel’a alebo tretich 0sob alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych
zariadeni a objektov
e) bude re¥pektovat zékaz fajenia, zdkaz prindSat’ a pouzivat' na pracovisku
a v priestoroch objedndvatel'a akékol'vek alkoholické nédpoje a omamné latky
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f)

g)

h)

v priestoroch objednévatel’a sa budi jeho zamestnanci pohybovat’ v pracovnom
odeve viditeI'ne oznatenom nazvom firmy

pred vstupom na pracovisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam
zamestnancov, ktori budt priamo vykonadvat' price na predmete zmluvy
a v pripade potreby ho aktualizovat’

preukdzatene obozndmi svojich zamestnancov o zdkaze pohybu, resp.
zdrZiavania sa na pracoviskach, ktoré nesuvisia s vykonom objednanych prac bez
vedomia a stihlasu objednévatel’a.

34. Zhotovitel odSkodni objednavatela za vSetky naroky tretich osdb ohPadne poruSenia
patentovych prav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych
chranenych prav vo vztahu k materilu alebo zariadeniam zhotovitel'a pouZivanych pre
dielo, alebo v stvislosti s nim a za vSetky vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje
vzniknuté z tychto dévodov alebo v suvislosti s nimi.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze méa uzavreti poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu
spdsobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich 0sdb, ktora by mohla byt’,
resp. bude spdsobena prevadzkovou ¢innost'ou Zhotovitel'a, minimdalne vo vyske Ceny
za Dielo v eur bez DPH. Poistnd zmluva, resp. jej overend fotokdpia bude tvorit’ prilohu
¢. 4 tejto Zmluvy.

35.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:

a)

b)

d)

Technicky dozor objedndvatel’a pri realizacii predmetu plnenia bude vykonavat
Ing. Marian Mokraii s evidenénym &islom opravnenia na vykon stavbyvedtceho
05539.

Zhotovitel’ poveruje vykonom éinnosti stavbyvediceho - Ing. Jaroslav Kocian
s evidenénym ¢islom oprdvnenia na vykon stavbyvediceho 03687. V jecho
nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Vladimir Radek .

Technicky dozor v priebehu realizdcie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavaju
podla dokumentécie, dohodnutych podmienok, technickych noriem, ndvodov
vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené nedostatky
bezodkladne upozoriiuje zapisom do stavebného dennika.

Osoba poverena vykonom technického dozoru je opravnend zastupovat
objedndvatel’a na rokovaniach vo veciach technickych. Objednavatel’ poveruje
prevzatim zhotoveného diela, podpisanim preberacicho protokolu a zépisov
o odstraneni vad a nedorobkov pracovnika vo funkcii vediiceho oddelenie rozvoja
mesta a stavebny dozor.

Technicky dozor ma pristup na vSetky pracoviska, kde sa zmluvné vykony
realizuju alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt’ predloZené vykresy, vzorky
materidlov, vysledky kontrol kvality, testy a iné podklady stvisiace s predmetom
plnenia.

Technicky dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy do stavebného dennika.

Technicky dozor je opravneny dat’ zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit’
préce, pokial' zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na stavbe pritomny, a to
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- Poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,
- Urad vladneho auditu, certifikaény organ a nimi poverené osoby,
- Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocneny zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora
auditorov,
- Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prisludnymi
pravnymi predpismi SR a EU.
5.3 Zhotovitel' je bezodkladne povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov
zistenych kontrolou, overovanim na mieste v zmysle Sprdvy zkontroly v lehote
stanovenej oprdvnenymi osobami na vykon kontroly azaroven zaslat’
objednavatelovi informéaciu o splneni opatreni prijatych na ndpravu zistenych
nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Clanok 10
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a &innostiach, ktoré vykonava. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i
prevzatim predmetu plnenia vrétane odstrdnenia kolaudaénych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmé:

datum, pracovna doba, pocasie

podet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace

druh a po&et strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

popis o postupe vykonévanych prc s odvolanim sa na technicky predpis

obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality

dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, kongtrukcii a montdZneho
materialu vratane sprievodnej dokumentacie najmé osved&eni a certifikatov o
materigloch a vyrobkoch, mnozstvo, skutoénu kvalitu

udaje o zistenych vadéch pri preberani vyrobkov a dodavok

druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte
alebo projekte

zdznam o pripravenosti préc pre nasledujuce vykonanie prc, najmé u prac, ktoré
budd d’aldim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

prerugenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priCiny
vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

rozhodujtce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

z4znamy o kontrole ledeni, vytahov...atd"., ktoré boli kontrolované po prerudeni
prac

zévarné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doslo pri
vykondvani prac

zaznamy o pouceni zamestnancov

zéznamy o vietkych vykonanych zmenédch pri realizécii stavby v porovnani
s dokumentéciou a zmluvou s uvedenim, kto dal na ne suhlas

zdznamy o vyskovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o
vysledkoch merania
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£)

v pripade, Ze je ohrozend bezpeénost’ uskutodtiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, alebo hrozia iné vaZne hospodarske $kody.

Technicky dozor nie je oprdvneny zasahovat do hospodéarskej &innosti
zhotovitela.

2. Zhotovitel' odovzda objednévatelovi 2 dni pred zabudovanim jednotlivych materidlov,
doklady o kvalite zabudovavanych materiélov (prehlésenie o zhode, certifikaty, meracie
protokoly...) v stlade so zékonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene
a doplneni niektorych zadkonov v platnom zneni asnimi sdvisiacimi vieobecne
zdvdznymi pravnymi predpismi, zktorych budi zrejmé technické parametre
a charakteristiky materidlov e$te pred ich zabudovanim

3. Zhotovitel predloZi zastupcovi objednavatela:

a)

b)

f)
g)

vzorky materidlov, vyrobkov apovrchov, ktoré chee pouzit. Pouziju sa len
materidly, vyrobky apovrchy schvélené zastupcom objednavatela. T.j.
Specifikovat’ vSetky materidlové poloZky uvedené vo vykaze vymer

certifikaty, resp. vyhldsenia o zhode legislativnych predpisov na vietky dodavané
materialy a zariadenia.

dodanie kladnych protokolov o vykonanych odbornych skugkach.

doklady musia byt predloZené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych
vyrobkov a materialov a do ukon&enia diela ich archivuje zhotovitel’. Zhotovitel
ich objednavatel'ovi odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

»Plan ochrany pred poziarmi® (zriadenie proti poZiarnych asistenénych hliadok
a spisanie pisomného povolenia na zvéranie pred zadatim pric) je povinny
zabezpetit’ zhotovitel' v zmysle § 6 ods. 2 zdkona &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poZiarmi,

Pléan organizacie vystavby (POV).

Plan bezpelnosti aochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidld na
vykondvanie prac na stavenisku.

4. Zhotovitel' vykond na vlastné néklady vietky skusky, kontroly a merania v stlade
s prisluSnymi STN, Specifikdciami alebo skiSobnym planom podla §13 zakona &.
254/1998 Z.. z. o verejnych pracach v zneni zdkona &. 432/2013 Z. z, ktory tvori prilohu
¢. 3 tejto zmluvy:

a)
b)

c)

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko

kontrolou pred a po zabudovani tych materidlov a préc, ktoré nespltiali podmienky
tejto zmluvy pri kontrole podl’a pism. a) v tomto bode.

odovzda pocas realizdcie diela objedndvatelovi pisomné doklady (vyhodnotenia)
o uskuto¢nenych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 3 pracovnych
dni od ich uskutoénenia.

5. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu stivisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku, a to oprdvnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnti stiéinnost’.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu st opravnené vstupovat do
objektov, zariadeni, prevadzok a inych priestorov, ak to suvisi s predmetom tejto
zmluvy a pozadovat' od zhotovitela predloZenie origindlnych dokladov a int
potrebnil dokumentéciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materialov, alebo iné
d’alSie doklady suvisiace s touto zmluvou.

5.2. Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu si:
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Denné zaznamy sa pidu do staveného dennika s o¢islovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitené priepisy. Perforované listy st Cislované zhodne
s pevnymi listami.
V denniku sa vyzna¢ia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na
stavenisku. Jedna sa najmi o vykresy dokumentujice odchylky od projektovej
dokumentécie, prehl'ad skgok kazdého druhu, atd’.
Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
v ten defi, ked’ sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.
Pri dennych zépisoch sa nesmul vynechdvat’ voIné miesta.
Okrem stavbyvediceho mdzZe robit’ potrebné zdznamy do dennika technicky dozor
objednéavatel'a, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
tatneho stavebného dohfPadu a pripadne iné organy Stdtnej spravy a na to splnomocneni
zéstupcovia zhotovitel'a a objednavatel’a, koordinator bezpe¢nosti prace na stavenisku.
Ak stavbyveduci nesthlasi so zdznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit’ k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpokladé, Ze
s obsahom zaznamu sthlasi.
Ak je na stavbe technicky dozor objednavatela, je stavbyvedtci povinny predloZit’ mu
denny zdznam najneskor v nasledujuci pracovny deii a odovzdat’ mu prvy priepis. V
pripade, Ze je na stavbe ob&asny technicky dozor objednavatel'a je zhotovitel' povinny
najmenej raz do tyZdiia zaslat’ objednavatelovi doporucene priepis zdznamov v denniku
ak ich technicky dozor neprevezme osobne na stavbe.
K6piu dennika archivuje zhotovitel' 10 rokov od protokoldrmeho odovzdania a prevzatia
prac.
Objednévatel’ prostrednictvom technického dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zdznamom v flom uvedenym d4va svoje stanoviskd v pripade, Ze s obsahom zapisu
nesthlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpokladd Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- tdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii od dokumentécie stavby
s uréenim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zi¢astnenych na realizacii
stavby
- poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviské kontrolnych orginov §tatnej spravy a tatneho stavebného dohladu,
ktoré boli objednavatel’ovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas snahradnym technickym rieSenfm pri zmendch vzniknutych pocas
realizdcie a zmenu materidlov, pokial’ je k nim predchadzajuci kladny suhlas
projektanta
- zéznam o prevzati prac, ktoré budu v d’alSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
V priebehu pracovného asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kanceldrii u stavbyveduceho alebo jeho zdstupcu.

12. Original stavebného dennika odovzdé zhotovitel’ objednavatelovi pri odovzdani diela.
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Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie staveniska
1. Objednavatel’ odovzdd zhotovitelovi stavenisko na zhotovenie diela a zhotovitel

prevezme stavenisko na zhotovenie diela od objednéavatel'a do 7 dni od nadobudnutia
u¢innosti zmluvy o dielo.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdd objednavatel’ zhotovitel'ovi celé stavenisko
véitane hranic vonkaj§ich ploch.

Zhotovitel' zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby
ich mohol pouZit’ na pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spi$u zastupcovia zhotovitela a
objednavatel'a zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' splni zmluvny zavizok podla ¢&l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim
predmetu plnenia zmluvy objednéavatel'ovi nasledovne:

a) Zhotovitel odovzdava a objednavatel preberie dokonené dielo schopné
samostatného uzivania podl'a zmluvy na samostatnom odovzdani a prevzati.

b) Zhotovitel' je povinny pisomne objedndvatelovi oznémit' 14 dni vopred
pripravenost’ na odovzdanie predmetu plnenia s terminom, kedy sa ma vypisat’
preberacie konanie. Objednévatel’ vypise preberacie konania najneskér 7 dni pred
pozadovanym terminom.

¢) Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdédva komplexnymi sktgkami, alebo
vykonanim inych skt$ok, musi oznamit’ defi ich zadatia. Ku ditu odovzdania
zhotovitel’ pripravi vietky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonanych
skuskach, atesty, certifikaty, ndavody na obsluhu, zaruéné listy atd’. a 2x kompletntu
sadu projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby.

d) O odovzdani a prevzati predmetu plnenia spiSe objednévatel’ spoloéne so
zhotovitel'om preberaci protokol o odovzdani a prevzati prac. V protokole buda
uvedené vietky zistené vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu a riadnemu
uzivaniu diela spolu s terminom ich odstranenia.

e) Ak objedndvatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel’ a
zhotovitel’ zapisnicu, v ktorej uvedud svoje stanoviska a ich odévodnenie.

) Zhotovitel' odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 3 dnf po
odovzdani stavby. Po vypratani staveniska je zhotovitel povinny upravit
stavenisko do pdvodného stavu (terénne Upravy).

g) Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku méze zhotovitel' ponechat’ na
stavenisku len stroje, zariadenia a materidl potrebné na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objedndvatel’ stavbu prevzal, ak termin na ich odstranenie
je dlh8i ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel
umiestnif’ tak, aby neprekazali bezpe&nej prevadzke (uZivaniu).

h) Pri nesplneni povinnosti podla ods. pism. f), g), tohto &ldnku je zhotovitel
povinny zaplatit” objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 eur za kazdy deti
omeskania aZ do dria skutoéného vypratania staveniska.
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i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu zmluvného dokonéenia vnitornych
prac boli vnutorné priestory uzivania schopné a bez vad.

j) Za dokonené dielo sa povaZuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla
dohodnutého rozsahu a po odstraneni vsetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstiapenia od zmluvy

Odsttipenie od zmluvy musi byt’ ozndmené zmluvnej strane pisomne a je u€inné dfiom
dorudenia ozndmenia o odstipeni zmluvnej strane.
Objednavatel moZe aZz do dokondenia prac odstupit’ od zmluvy v niZsie uvedenych
pripadoch, ktoré stanovuje zmluva
a) Ak bol na majetok zhotovitel'a vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitel'a alebo ak zhotovitel vstupil do
likvidécie.
b) Ak zhotovitel meské s pracami oproti harmonogramu o viac ako 2 tyZdne, alebo
s ukon¢enim diela podla zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote urdenej
objednavatel'om dielo nedokonéi. Za meskanie sa nepovazuje prediZenie doby
vystavby z ddvodov uvedenych v ¢l. 4 bod 5 a 8.
¢) Ak zhotovitel' v stivislosti s plnenim predmetu zmluvy uzavrel takii dohodu, ktord
predstavuje porusenie podmienok zmluvy.
d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatel'om v stavebnom denniku nie st
zo strany zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany
a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.
e) Ak nie st po vyzve objednévatel’a v stavebnom denniku realizované konStrukcie
a prace v stlade s poZiadavkou na kvalitu realizdcie diela(vid’ zmluva, projekt,
platné STN, technologické predpisy ...).
f) Ak v priebehu vykondvania diela bol $tatutdrny orgén, alebo Clen Statutdrneho
orgénu zhotovitel'a pravoplatne odsudeny za trestny &in, ktorého podstata suvisi
s podnikanim.
g) Ak zhotovitel porusil svoje zmluvné zavizky takym spdsobom, ktory neumoZiiuje
vecnu a ¢asovi realizaciu diela.
h) V stlade s § 19 zdkona o verejnom obstardvani.
Zhotovitel moZe odstipit od zmluvy ak objednévatel neplni zmluvu alebo porusil
povinnosti z nej vyplyvajlce, a tym zhotovitel'ovi znemoZni vykonanie prac.
Narok na uhradu sluZieb, prac a dodavok realizovanych zhotovitel'om ku difu odstipenia
od zmluvy so splatnostou podla &lanku 6 ods. 6 tejto zmluvy zostava zachovany a
vyuétuje sa podla zmluvnych cien v rozsahu ukondenych, funkénych samostatnych Casti
diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel' protokolarne odovzd4 a objednévatel prevezme préce, ktoré zhotovitel
vykonal v priebehu realizacie diela, najneskdér do 30 dni po odstipeni od zmluvy.
Zhotovitel' je povinny predloZit' overitené vyu¢tovanie vykonanych sluzieb, prac a
dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’.)
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Clanok 14
Zarucna doba, zodpovednost’ za vady a Skody

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podl'a podmienok tejto
zmluvy a Ze v lehote prevzatia a poc¢as zaruénej lehoty bude mat’ dohodnuté vlastnosti,
ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zdkonom
vzt'ahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali
hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dodané mnozZstvo a vykonané prace sa zhoduji s udajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za §kody
zavinené osobami ktoré pouZiji na splnenie svojich zavizkov.

Zarucna doba je 60 mesiacov a zalina plynut’ dilom protokoldrneho prevzatia diela
objedndvatel'om, t. j. diiom ukoncenia preberacicho konania pokial je dielo prevzaté bez

zévad, alebo diiom vydania potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov

10.

L1,
12,
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uvedenych v preberacom protokole podla ¢lanku 12 ods. 1 pism. d) tejto zmluvy.
Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma predmet plnenia v ¢ase jeho odovzdania
objedndvatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani predmetu plnenia zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych objedndvatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti
nemohol zistit’ ich nevhodnost’, alebo na fiu upozornil objednavatel’a a ten na ich pouziti
trval.

Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo $kody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich 0sob, ktoré mozu nastat’ pocas vykondvania prac alebo ako ich dosledok.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Z¢ poéas z4rucnej doby ma
objedndvatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.
Zhotovitel’ musi na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonanych pracach alebo
ich ¢astiach, ktoré vzniknu po¢as obdobia od zacatia prac do ich protokoldrneho prevzatia
objednévatel'om a vietky zavady, ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia sposobené vlastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodévatel'om pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zévézkov pri odstraniovani vad a opravich pocas zaruénej
lehoty a vzniknuté $kody na vlastné naklady odstrani.

Zhotovitel je povinny uhradit’ Skody vzniknuté z uplatnenych vad podéas zarucnej lehoty.
Zhotovitel’ zaru€uje, Ze pouZité¢ materialy su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaja
poziadavkam objednavatela a §tandardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze Dielo mé& v &ase podpisu preberacicho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bolo zhotovené v stlade s prislu$nymi pravnymi
predpismi, technickymi normami a nema vady, ktoré by zniZovali hodnotu Diela, ¢&i
znemozZilovali riadne uZivanie Diela na predpokladany el
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Na pisomnt Ziadost objednévatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu
reklamované vady odstranit, aj ked neuznéva, Ze za vady zodpoveda. V spornych
pripadoch zndSa ndklady na odstrénenie vad az do rozhodnutia sadu o reklamacii
zhotovitel’.

Ak polas kolaudainého konania budu zistené zainteresovanymi osobami zavady
a nedorobky, ktoré brénia uZivaniu, resp. bezpeénej prevadzke aneboli uvedené v
preberacom protokole podl'a ¢l. 12 ods. 1 pism. d), zhotovitel’ ich okamzite bezplatne
odstrani.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktorii objednavatel’ nemdze dielo uzivat’ alebo ho
mbdze urivat len v obmedzenom rozsahu pre vady, za ktoré zodpovedé zhotovitel.

Clanok 17
Majetkové sankcie

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 1400,00 EUR
za kazdy kalendarny defi omeSkania so zhotovenim diela oproti terminu uvedenému
v harmonograme, ktory je prilohou €. 2 tejto zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny vyudtovat’ zmluvné pokuty.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati prac v lehote uréenej na ich odstrdnenie zaplati
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 1400,00 EUR za kazdy deti omeskania a za
kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak zhotovitel' neodstrani reklamované vady predmetu zmluvy v éase podla €lanku 16
ods. 2 tejto zmluvy zaplati objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1600,00 EUR za
kazdy defi omeskania.

Zhotovitel zaplati zmluvnt pokutu 500,- € za kazdé porusenie povinnosti definovanych
v ¢lanku 8 tejto zmluvy.

V pripade omedkania objednavatel'a s ihradou faktury po termine jej splatnosti, zaplati
objednavatel' urok z omeskania podla § 369 ods. 2 Obchodného zékonnika v zneni
neskor¥ich predpisov a v zneni § 1 ods. 1 vykonavacieho vladneho nariadenia ¢. 21/2013
7. z. k Obchodnému zakonniku.

Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ uhradi objedndvatel'ovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatel'ovi v dosledku nedodrZania terminu ukonCenia stavby z dévodov na strane
zhotovitela s vynimkou nedodrania terminu ukondenia stavby vplyvom zivelnej
udalosti. Za $kodu spdsobent objedndvatel'ovi sa povazuje akdkolvek sankcia alebo
kratenie vyiky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZend objednavatelovi
v dosledku nedodr¥ania harmonogramu ukondenia stavebnych préc v rdmci projektu.
Uhrada alebo zépoget zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo riadne
dokongit’ ani jeho d’al¥ich povinnosti podl'a zmluvy.

Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu skody.

Lehota splatnosti majetkovych sankeif je do 30 dni odo diia dorudenia dokladu, ktorym
bude stanoven majetkova sankcia.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré m4 dielo v ¢ase jeho prevzatia objednavatelom, a
to aj v pripade, ak sa takd vada stane zjavnou aZ po tomto &ase, pokial’ zhotovitel
nepreukdZe, Ze k vade doSlo zavinenim objednévatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za vady
diela vzniknuté po jeho prevzati objedndvatel'om, ak st spdsobené porusenfm povinnosti
zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov
dodanych objedndvatelom alebo v désledku plnenia pokynov objednavatela, pokial
zhotovitel’ na nevhodnost’ stavebnych vyrobkov alebo pokynov objednavatel’a upozornil,
objednévatel’ viak napriek tomu trval na ich pouZiti. Zhotovitel’ viak zodpoved4 za vady
Diela, ktoré vznikli v désledku pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo
nevhodnych pokynov objedndvatela, na ktorych nevhodnost’ zhotovitel’ objednavatela
neupozornil, ibaze by tito nevhodnost’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’,

Akekol'vek vady Diela je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomnou
formou bezodkladne po ich zisteni. Ak objednévatel’ poZaduje odstranenie vad Diela, je
zarovenl opravneny ur€it’ primerand lehotu na ich odstrénenie, s prihliadnutim na povahu
vady a svoje opravnené zaujmy, ktort je zhotovitel povinny dodrzat’; pri zdvaZnych
vadach Diela je zhotovitel' povinny zagat” s ich odstratiovanim okamzite po dorudeni
Ziadosti objednévatel’a, a to aj v pripade, ked’ nepriznava zodpovednost’ za tieto vady. V
spornych pripadoch nesie néklady s odstrafiovanim tychto vad zhotovitel’, a to aZ do
rozhodnutia reklamécie, teda zodpovednosti za tieto vady. Pokial’ zhotovitel' neodstrani
vady podla pokynov objednévatela v lehote nim urdenej, ma objednavatel pravo
odstranit’ vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na naklady zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po¢as zaru¢nej doby, je zhotovitel
povinny odstranit’ vadu bezplatne a bez zbyto&ného odkladu po pisomnom uplatneni
reklamécie objedndvatelom v stlade s ¢lankom 16 bod 1.

Ak sa vyskytne vada zavinena zhotovitefom, ktord podstatne ovplyviiuje pouZitenost’
alebo funké&nost’ Diela/jeho €asti, a objednédvatel'ovi vznikne z dovodu takej vady $koda,
je zhotovitel' povinny uhradit’ objednévatelovi tito $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika, ak objednavatel’ vyuZije svoje pravo a vyzve zhotovitela na
uhradu skody.

Clanok 16
Odstranovanie vad

V pripade ozndmenia vad podla ¢lanku 15 ods. 5 v zéruénej lehote sa zhotovitel zavizuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit’, najneskér vak do 7 dni alebo v inej
dohodnutej lehote, a to opravou alebo vymenou vadnej ¢asti Diela za novii alebo dodanim
chybajticej €asti Diela v stlade s pokynmi objednévatel’a.

Zhotovitel' sa zavizuje najneskdr do 4 dni odo dila dorudenia reklamécie zadat’ s
odstrafiovanim vad a v o najkratSom, technicky moZnom &ase ich odstranit. Lehota
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.

V pripade nedodrZania dohodnutej lehoty mdZe objednavatel’ nechat’ vykonat’ opravu
tretou osobou a ndklady na opravu vyfakturovat’ zhotovitelovi, ktory ich uhradi. Zaruku
za opravy vykonan€ v zmysle toho ods. nesie tretia osoba. Zhotovitel' je povinny
fakturovanti ¢iastku v plnej vyske uhradit’ do 14 dni od dorudenia faktury.
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Clénok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavizuji, Ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nepouZiju na iné uely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych Cinnosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami a pracovnikmi s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami
v zmysle platnej legislativy.
Zhotovitel' bude informovat’ objednévatel’a o stave rozpracovaného predmetu plnenia na
poradach (kontrolnych difoch), ktoré bude zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby. Ich
stilymi ugastnikmi budu povereny zastupcovia objedndvatela a povereny zastupcovia
zhotovitela.
Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodr#iavat’ vieobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto
zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednévatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vyplyvajice ztejto zmluvy budu riesené
dohodou zmluvnych stran; v pripade pretrvévajicich nezh6d cestou prisludného sudu.
Ak sa vyskytnui rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo, vykaz vymer

b) projektova dokumentacia .
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmdt a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné
zéavizné skiSobné postupy, moZe kazd4 strana po predchédzajicom upozorneni druhej
strany dat’ vykonat’ materidlovo-technické preskumanie $tdtnym, alebo Statom uznanym
miestom pre skigky materidlu. Vysledky tychto skiiok st zévézné. Naklady na skusky
znasa strana, ktord nebude v tomto uspesSna.
Rozpory zmluvnych stran neopréaviiuju zhotovitel'a zastavit’ prace.
Zhotovitel’ moZe na stavbe nasadit’, resp. poverit’ vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy
len persondl, ktory ma pozadovant kvalifikdciu a schopnosti, ktory vykonava potrebné
prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case a je dostatocne
vybaveny vhodnymi pracovnymi pomdckami bezporuchovymi pristrojmi.
Objednévatel’ je opravneny podat’ ndmietky proti nasadeniu personalu, ktory podla jeho
nazoru nie je dostatoéne kvalifikovany, zanedbava riadne vykondvanie svojich povinnosti,
alebo nedodrZiava platné pravne predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred poZiarmi
a ochrany Zivotného prostredia, a prikdzat’ zhotovitelovi, aby tento personal stighol a
nahradil ho novym. Zhotovitel’ je povinny tento pokyn zrealizovat, v opaénom pripade
méa objednavatel’ pravo postupovat’ podla €l. 13 tejto zmluvy.
Vykresy, vypoéty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady ktoré zhotovitel'ovi
poskytol objednavatel’ pre dany predmet plnenia, nesmt byt bez stthlasu objednavatela
zverejnené a pouité na iné ako dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie prac.
Pisomnosti zasielané podla tejto zmluvy sa povazuju za doruéené druhej zmluvnej strane
(adresatovi) ak z inych ustanoveni tejto zmluvy nevyplyva vyslovene ing:

- dfiom prevzatia pisomnosti adresatom,
- dtiom kedy adresat odmietol prevzatie pisomnosti,
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- diom kedy sa pisomnost” vrdti odosielatelovi ako nedorugenid alebo ako
nevyzdvihnutd v loZnej lehote, a to aj ked’ sa adresat o obsahu pisomnosti
nedozvedel,

- najneskor 20 kalendarnych dni po tom, o bola pisomnost’ preukézatel'ne odoslana
adresatovi na adresu uvedent v ¢lanku 1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky pisomnosti sa budii zasielat’ na adresu sidla uvedent
v ¢lanku 1. tejto zmluvy, ind adresa na dorucovanie sa nepovazuje za relevantnd, ak sa
zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

V pripade ak sa akékol'vek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho
rozporu s platnym pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost’ celej tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takomto pripade zavizuji vzdjomny rokovanim nahradit’ neplatné,
alebo netcinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym ustanovenim tak, aby
ostal zachovany obsah, zdmer a tidel sledovany touto zmluvou.

Clanok 19
Zibezpeka na splnenie zmluvnych zaviizkov

. Zhotovitel' je povinny zloZit' garanciu na splnenie zmluvnych zévizkov (d’alej len

»garancia na splnenie zmluvnych zavizkov®) vo vyike 10 000 € na ti¢et Objednévatela.

. Zhotovitel' je povinny zloZit' na ucet objednévatel'a garanciu na splnenie zmluvnych

zdvézkov najneskdr ku dilu prevzatia staveniska apreukdzat’ jej zloZenie
objednavatelovi.

Objednavatel’ vrati garanciu na splnenie zmluvnych zaviizkov a po ukon&eni celého diela
a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov.

. Objednavatel’ je opravneny uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi nérok na odskodné, v zmysle

garancie na vykonanie prac, vyjmuc Ciastok, na ktoré je opravneny v zmysle Zmluvy.

. Objednavatel’ je povinny vrétit' garanciu na vykonanie prac zhotovitelovi do 21 dni

potom, ako obdrZi kopiu Protokolu o vyhotoveni diela bez vad a nedorobkov.

Clianok 20
Zaverefné ustanovenia

Zhotovitel' je viazany tymto navrhom zmluvy odo diia dorudenia podpisaného textu
objednavatelovi,

Zmluva nadobida platnost’ dilom podpisu tatutdrnymi zdstupcami obidvoch zmluvnych
stran a uinnost’ uzatvorenim zmluvy medzi objednavatel'om a poskytovatel'om Ziadosti
0 nenavratny finan¢ny prispevok, ktorym je Environmentalny fond, diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona & 40/1964 Z.z.
Ob¢éianskeho zakonnika.

Menif alebo dopliiat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutdrnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych
stran a po schvéleni poskytovatel'a NFP,

Prava apovinnosti vyplyvajlice ztejto zmluvy prechddzajii na pravnych néstupcov
zmluvnych stran.

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zédkonnika Slovenskej republiky v platnom
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zneni ku diiu uzavretia tejto zmluvy a d’al$fmi v8eobecne platnymi predpismi Slovenskej
republiky.

Stdastou zmluvy je elektronickd verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel).
Zhotovitel’ zaroven akceptuje zavizok predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS
Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie
predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovend v 6-ich rovnopisoch, zktorych v 4 rovnopisov dostane
objedndvatel’ a v 2 rovnopisov zhotovitel'.

Zmluvné strany po obozndmeni sa s obsahom zmluvy vyhlasuji, Ze sthlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym €inkom z nej vyplyvajicich porozumeli, Ze tato zmluva
bola uzatvorens slobodne a vaZne na zéklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu
s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.

Dielo bude financované na zéklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finantného
prispevku, medzi objednévatelom a prislusnym poskytovatelom NIP.

Objednavatel’: Zhotovitel’:

V Zlatych Moravciach, diia: 18.07.2019 V Zlatych Morave

Prilohy:

, dria: 18.07.2019

S UMELEN Pramos Centrum s. 1. 0.
B N Hviczdoslavova 2211/86

I 053 01 ZLATE MORAVCE
\/*—.f"'\ F =

< morm©

. 1 — Oceneny vykaz vymer (aj vo formate MS Excel)
. 2 — Harmonogram uskutoé¢nenia stavebnych prac

. 3 — Skuigobny plan podla §13 zdkona &. 254/1998 Zb.
. 4 — Poistna zmluva

. 5 — Zoznam subdodavatel'ov

¢
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PRILOHA C.2: HARMONOGRAM USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

1.mesiac

1l2(3fafs|e|7)e]of10]|11)12)13[14|15| 16|17 |18 )19 |20 |21 |22 )23 ]|24 |25 26|27 28)29]30

Prevzatie staveniska

DemontaZ krytiny a klampiarskych
prvkov

Izolovanie a montaz povlakovej
krytiny

Ukonéenie izolovania a montaze
povlakovej krytiny a klampiarskych
prvkov

Demontaz okien a dveri a buracie
prace

MontéZ okien a dveri

Montaz leSenia a realizacia
zateplovacieho systému

Demontaz leSenia

Montdz vzduchotechniky

Montaz vnitorného vodovodu a
sanity

Demontaz kotla

Rekonstrukcia vykurovania -
tlak.skiska

Montaz bleskozvodu

Odovzdanie a prevzatie stavby
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Prevzatie staveniska

Demontaz krytiny a
klampiarskych prvkov

Izolovanie a montaz povlakovej
krytiny

Ukonéenie izolovania a
montéZe povlakovej krytiny a
klampiarskych prvkov

Demontda? okien a dveri a
buracie prace

Montaz okien a dveri

MontéZ leSenia a realizacia
zateplovacieho systému

Demontéa? leSenia

Montaz vzduchotechniky

Monta? vnitorného vodovodu
a sanity

Demontaz kotla

Rekonstrukcia vykurovania -
tlak.skiska

Montdz bleskozvodu

Odovzdanie a prevzatie stavby
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Prevzatie staveniska

Demontaz krytiny a
klampiarskych prvkov

lzolovanie a montaz povlakovej
krytiny

Ukonéenie izolovania a
montaZe povlakovej krytiny a
klampiarskych prvkov

Demontaz okien a dveri a
buracie prace

Montaz okien a dver{

Montdz le3enia a realizdcia
zateplovacieho systému

Demontaz lesenia

Montaz vzduchotechniky

Montaz vnltorného vodovodu
a sanity

DemontéZ kotla

Rekonstrukcia vykurovania -
tlak.skiska

Montaz bleskozvodu

Odovzdanie a prevzatie stavby
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Prevzatie staveniska

Demontaz krytiny a klampiarskych prvkov

Izolovanie a montdaz povlakovej krytiny

Ukondéenie izolovania a montdze povlakovej krytiny a
klampiarskych prvkov

DemontaZ okien a dveri a buracie prace

Montaz okien a dveri

Montaz ledenia a realizicia zateplovacieho systému

Demontaz leSenia

Montaz vzduchotechniky

Montaz vnitorného vodovodu a sanity

Demontaz kotla

Rekonstrukcia vykurovania - tlak.skiska

Montéz bleskozvodu

Odovzdanie a prevzatie stavby
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