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A.1 IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

NAZOV STAVBY :
Zateplenie obvodovych konstrukeii a rekonstrukcia budovy ZUS Zlaté Moravce

MIESTO STAVBY : Zlaté Moravce, Ul. Janka Kral'a 4, sup.¢. 726, parc.c. 1687/1
INVESTOR A OBJEDNAVATEL PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE :
Zakladna umelecka Skola, Janka Kral'a 4, 953 01 Zlaté Moravce

SPRACOVATEL PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE :
Ing. Peter Candrak — autor. stav. inz., Hurbanova 2, 953 01 Zlaté Moravce

SCHVALUJUCI ORGAN : Obecny tirad — stavebny arad

ZASTAVANA PLOCHA : Zakladna umelecka §kola - predstavuje 530,52 m?
OBOSTAVANY PRIESTOR : 1 846,82 m’

A.2 IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY, PROJEKTANTOV

PROFESI{

Zodpovedny projektant: Ing. Peter Candrdk — aut. stav. inz.
Hurbanova 2, 953 01 Zlaté Moravce

Stavebné rieSenie: Ing. Peter Candrak

Teplotechnika: Ing. Peter Candrak

Statika: Ing. Peter Candrak

Ustredné vykurovanie a ZTI: Jan Raniak, Nitrianska 20, Zlaté Moravce

Bleskozvod: Ing. Dusan Ondrejka — autor. stav. inz., Pronstav
Tovarenska 53, 953 01 Zlaté Moravce

PoZiarna bezpecnost’: Ing.Boris Binek, Dravce 66, 053 14

Rozpocet: Terézia Haluzova SALUS, M. Benku 15, Zlaté Moravce

A3 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU
PREVADZKU:

Jestvujuci objekt Zakaldnej umeleckej Skoly je situovany v intravildne mesta Zlaté
Moravce, sup.Cislo 726, parcelné Cislo 1687/1, katastralne iizemie Zlaté Moravce. Stavebné




upravy budovy Zakladnej umeleckej Skoly pozostavaji zo zateplenia obvodovych stien,
zateplenia strechy a stropov nad suterénom,  Upravy klampiarskych anavizujlicich
konstrukceii (bleskozvod) , vymeny okien a dveri a komplexnej rekonstrukcie vykurovania
a zdravotechnickych instalécii teplej vody. Zamena 2 kotlov na zemny plyn — starSich, ako 10
rokov , za 2 moderné, kondenza¢né. Zamena elektrického zadsobnikového zdroja teplej vody
za novy zdroj — zasobnik, napojeny na novy kondenza¢ny kotol na zemny plyn. Predmetny
jestvujuci objekt Zakladnej umeleckej Skoly je murovany, zhotoveny z tehal plnych palenych
atehal typu CD. Stropy betonové — prefabrikované. Strecha — strop nad poslednym
vykurovanym podlazim — je plochd, spadovana do stresnych zl'abov. Ciel' akcie — znizit
energetickll naro¢nost’ budovy. Zakladna umeleckd Skola sluzi pre vzdelavacie tcely —
vSetkym ucitelom a ziakom a Sirokej verejnosti. Tento Ucel sa predmetnymi stavebnymi
upravami nezmeni.

A.4 PREHCAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Ako vychodiskové podklady pre vypracovanie projektu pre stavebné konanie bol energeticky
audit budovy, obhliadka a zameranie objektu, poziadavky investora, mapovy podklad — kopia
z katastralnej mapy, odborné literatira, platné technické normy. Pred zahdjenim prac bol
objekt presne zamerany a bol urobeny vizualny prieskum konstrukcii.

A.5 CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

V projekte pre stavebné konanie sa uvazuje s 1 objektom:
Zateplenie obvodovych konstrukceii a rekonstrukcia budovy ZUS Zlaté Moravce

A.6 VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY NA OKOLITU VYSTAVBU
Vecné a Casové vizby na okoliti zastavbu nie su.

A.7 PREHLAD UZIVATELOV

Uzivatelia st samotni ucitelia a ziaci Zakladnej umeleckej Skoly a ostatna Siroka verejnost’.

A.8 CELKOVA DOBA VYSTAVBY, ZAHAJENIE A UKONCENIE VYSTAVBY

Lehota vystavhy.....c.ooiuiiiii i, 5 mesiacov

A.9 SKUSOBNA PREVADZKA

Skusobna prevadzka sa nevyzaduje u zabudovavanych technickych zariadeni. Po
nainStalovani budi jednotlivé zariadenia odskuSané¢ pred odovzdanim uZzivatelovi s jeho
potrebnym zauCenim. U zariadeni s predpisanymi skuskami tesnosti, alt. vychodzimi
reviziami, budu tieto vykonané v sulade s platnymi predpismi.

A.10 PREDPOKLADANE CELKOVE NAKLADY STAVBY

Naklady stavby tvoria samostatnu prilohu projektu stavby a st internym podkladom
pre potreby investora.




A.11 REALIZACNA DOKUMENTACIA - DOPRAC. V ZMYSLE § 66 ODS. 3 BOD A
STAVEBNEHO ZAKONA

Projektovd dokumentédcia je vypracovand v stupni pre stavebné konanie s
podrobnostou pre spracovanie rozpoctu a vykazu vymer, s vybranymi detailami..V pripade
potreby pre zhotovitel'a budil dorpacované pdorobnejsie vybrané Casti podl'a poziadaviek.

A.12 KONTROLA UZLOVYCH BODOV VYSTAVBY

Ako uzlové body vystavby projektant stanovuje obCasnu kontrolu vramci autorského
dozoru v priebehu stavebnych prac. Kontrola podkladu pre zateplovanim, vytazné skisky pre
ur¢enie pevnosti podkladu.

V Zlatych Moravciach 11.2015 Vypracoval: Ing. Peter Candrak, aut.stav. inz.



