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A.1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
NÁZOV STAVBY   :   
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce 

    
MIESTO STAVBY :   Zlaté Moravce,  Ul. Janka Kráľa 4,  súp.č. 726, parc.č. 1687/1 
INVESTOR A OBJEDNÁVATEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE : 
Základná umelecká škola, Janka Kráľa 4, 953 01 Zlaté Moravce 

 
SPRACOVATEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE : 
Ing. Peter Candrák – autor. stav. inž., Hurbanova 2,  953 01 Zlaté Moravce 
 
SCHVALUJÚCI ORGÁN : Obecný úrad – stavebný úrad 
ZASTAVANÁ PLOCHA :  Základná umelecká škola - predstavuje  530,52 m2    
OBOSTAVANÝ PRIESTOR :  1 846,82 m3 
 
 

A.2  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PROJEKTANTA STAVBY, PROJEKTANTOV  
        PROFESIÍ 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Candrák – aut. stav. inž. 
    Hurbanova 2,  953 01 Zlaté Moravce 
Stavebné riešenie:  Ing. Peter Candrák 
Teplotechnika:     Ing. Peter Candrák 
Statika:   Ing. Peter Candrák 
Ústredné vykurovanie a ZTI: Ján Raniak, Nitrianska 20, Zlaté Moravce 
Bleskozvod:   Ing. Dušan Ondrejka – autor. stav. inž., Pronstav 
    Továrenská 53, 953 01 Zlaté Moravce 
Požiarna bezpečnosť:  Ing.Boris Binek, Dravce 66, 053 14 
Rozpočet:   Terézia Halúzová SALUS, M. Benku 15, Zlaté Moravce 
 
A.3  ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU 
PREVÁDZKU: 

Jestvujúci objekt Zákaldnej umeleckej školy je situovaný v intraviláne mesta Zlaté  
Moravce, súp.číslo 726, parcelné číslo 1687/1, katastrálne územie Zlaté Moravce. Stavebné 



   

úpravy budovy Základnej umeleckej školy pozostávajú zo zateplenia obvodových stien, 
zateplenia strechy a  stropov nad suterénom,   úpravy klampiarskych  a naväzujúcich 
konštrukcií (bleskozvod) , výmeny okien a dverí a komplexnej rekonštrukcie vykurovania 
a zdravotechnických inštalácii teplej vody. Zámena 2 kotlov na zemný plyn – starších, ako 10 
rokov ,  za 2 moderné, kondenzačné.  Zámena elektrického zásobníkového zdroja teplej vody 
za nový zdroj – zásobník, napojený na nový   kondenzačný kotol  na zemný plyn.  Predmetný 
jestvujúci objekt  Základnej umeleckej školy je murovaný, zhotovený z tehál plných pálených 
a tehál typu CD. Stropy betónové – prefabrikované. Strecha – strop nad posledným 
vykurovaným podlažím – je plochá, spádovaná do strešných žľabov. Cieľ akcie – znížiť 
energetickú náročnosť budovy. Základná umelecká škola slúži  pre vzdelávacie účely – 
všetkým učiteľom a žiakom a širokej verejnosti.  Tento účel sa predmetnými stavebnými 
úpravami nezmení. 
 
A.4  PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 
Ako východiskové podklady pre vypracovanie projektu pre stavebné konanie bol energetický 
audit budovy,  obhliadka a zameranie objektu, požiadavky investora, mapový podklad – kópia 
z katastrálnej mapy, odborná literatúra, platné technické normy. Pred zahájením prác bol 
objekt presne zameraný a bol urobený vizuálny prieskum konštrukcií.  
 
A.5  ČLENENIE STAVBY NA  PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ OBJEKTY 
 
V projekte pre stavebné konanie sa uvažuje s 1 objektom: 
Zateplenie obvodových konštrukcií a rekonštrukcia budovy ZUŠ Zlaté Moravce 
 
A.6  VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU 
            Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu nie sú. 
  
A.7  PREHĽAD UŽÍVATEĽOV 
 
Užívatelia sú samotní učitelia a žiaci Základnej umeleckej školy a ostatná široká verejnosť. 
 
A.8  CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY, ZAHÁJENIE A UKONČENIE VÝSTAVBY 
 
Lehota výstavby……………………………………………………....5 mesiacov 
 
A.9  SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 
 
 Skúšobná prevádzka sa nevyžaduje u zabudovávaných technických zariadení. Po 
nainštalovaní budú jednotlivé zariadenia odskúšané pred odovzdaním užívateľovi s jeho 
potrebným zaučením. U zariadení s predpísanými skúškami tesnosti, alt. východzími 
revíziami, budú tieto vykonané v súlade s platnými predpismi.  
 
A.10  PREDPOKLADANÉ CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
 Náklady stavby tvoria samostatnú prílohu projektu stavby a sú interným podkladom 
pre potreby investora.  
 



   

A.11  REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA – DOPRAC. V ZMYSLE § 66 ODS. 3 BOD A 
STAVEBNÉHO ZÁKONA 
 
             Projektová dokumentácia je vypracovaná v stupni pre stavebné konanie s 
podrobnosťou pre spracovanie rozpočtu a výkazu výmer, s vybranými detailami..V prípade 
potreby pre zhotoviteľa budú dorpacované pdorobnejšie vybrané časti podľa požiadaviek. 
 
 
A.12  KONTROLA  UZLOVÝCH BODOV VÝSTAVBY 
 
 Ako uzlové body výstavby projektant stanovuje občasnú kontrolu vrámci autorského 
dozoru v priebehu stavebných prác. Kontrola podkladu pre zatepľovaním, výťažné skúšky pre 
určenie pevnosti podkladu. 
 
V Zlatých Moravciach 11.2015          Vypracoval: Ing. Peter Candrák, aut.stav. inž.                                                            


